




COMUNE DI RAGUSA Progetto Esecutivo

**Intervento per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano
mediante la realizzazione di un'area a verde nell'Ex-Scalo Merci.**

importo € 620.288,00



PROGETTISTA
Dott.ssa Maria Giardina

*Ragusa
il 13-07-2022*

DOC. D

QUADRO ECONOMICO

Revisione per aggiornamento prezziario D.L. 17 Gab. del 29.06.2022

QUADRO ECONOMICO			
1	A)LAVORI		
	A1 - Importo lavori a misura	€ 434 119,54	
	A2 - DI CUI per oneri sicurezza non soggetti a ribasso (ONERI DIRETTI)	€ 6 511,79	
	A3 - Per oneri sicurezza a misura non soggetti a ribasso (ONERI INDIRETTI)	€ 5 275,06	
	A4 - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA (A1+A3)		€ 439 394,60
	A5- importo lavori non soggetti a ribasso d'asta (A2+A3)		€ 11 786,85
	A6- importo lavori soggetti a ribasso d'asta (A4-A5)		€ 427 607,75
2	B)SOMME A DISPOSIZIONE		
	B1 - Iva 10% su € 439.394,60	€ 43 939,46	
	B2- Contributo a favore ANAC	€ 225,00	
	B3- Progettazione esecutiva e direzione lavori	€ 46 760,02	
	B4- cassa E.P.A.P. per progettista e D.L. (4%)	€ 1 870,40	
	B5- Contributo Anac progettista e D.L.	€ 30,00	
	B6- Coordinatore per la sicurezza in fase di prog. Ed esecuzione	€ 19 535,15	
	B7- Coordinatore per la sicurezza: inarcassa (4%)	€ 781,41	
	B8- Coordinatore per la sicurezza: IVA (22%)	€ 4 469,64	
	B9- Incentivi ex art. 113	€ 8 787,89	
	B10- Allacci Enel	€ 1 500,00	
	B11- Imprevisti e arrotondamenti	€ 13 438,06	
	B12- Imprevisti e arrotondamenti: IVA (22%)	€ 2 956,37	
	B13 - Oneri conferimento in discarica rocce e asfalti	€ 30 000,00	
	B14 - Oneri conferimento in discarica rocce e asfalti: IVA (22%)	€ 6 600,00	
	Totale somme a disposizione	€ 180 893,40	€ 180 893,40
	TOTALE PROGETTO		€ 620 288,00