



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO



COMUNE DI RAGUSA

Oggetto: Procedura Negoziata previa Manifestazione di Interesse per l'appalto dei lavori di miglioramento della qualità del Parco degli Iblei con particolare attenzione alla Vallata Santa Domenica - intervento di rigenerazione ambientale urbana. PNRR – M5C2 – INV.2.1.

CUP: F23D21001580001, CIG: 9855791805.

ESTRATTO ESITO DI GARA

10	A.G.R. S.R.L.	-33,812 %	anomala
11	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	-33,268 %	anomala
1	VALORI S.C.A R.L. CONSORZIO STABILE	-32,155 %	anomala
8	CONPAT SCARL	-31,515 %	anomala
14	CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L.	-31,269 %	anomala
15	REPIN S.R.L.	-31,267 %	anomala
16	COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL	-31,123 %	anomala
7	CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	-30,939 %	prima ditta classificata
12	ATI CRISCENZO COSTRUZIONI SRL - BATTAGLIA GAUDENZIO SRL	-30,722 %	non anomala
9	3B SRL	-30,544 %	non anomala
3	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	-28,78 %	non anomala
4	CONSORZIO STABILE BUILD S.C.A	-26,653 %	non anomala

	R.L.		
6	ANIMA AMBIENTE S.R.L.	-25,662 %	non anomala
2	ATI: IMERA SRL - RIGGI GROUP DI RIGGI VINCENZO E RIGGI ROBER	-23,69 %	non anomala
13	CAPOGRUPPO: FRAMICH SRL - MANDANTE: G.& PROIETTO INFRASTRUTT	-18,096 %	non anomala

Numero offerte valide	5
Numero offerte accantonate per taglio delle ali	4 : 2 offerte più alte , 2 offerte più basse
Numero offerte mediate	11
Media delle offerte	-30,057 %
Media degli scarti	-1,134 %
Prima soglia di anomalia	-31,191 %
Somma ribassi offerte mediate	-330,629
Decremento prima soglia di anomalia	0,136
Soglia di anomalia	-31,055 %
N.decimali massimo dei valori offerti	3
N.decimali utilizzati nel calcolo	3 con troncamento (solo calcoli intermedi)
Applicato arrotondamento o troncamento?	troncamento
Esclusione automatica offerte anomale	Applicata: procedura sottosoglia e numero offerte ammesse superiore o uguale a 10

Proposta di aggiudicazione	
Ragione sociale o denominazione	CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL
Ribasso di aggiudicazione	-30,939 %
Importo di aggiudicazione	3.316.543,45 €

Ragusa, 19/06/2023

Il Presidente del Seggio di gara
Dott. Rosario Spata


