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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
     

PLESSO PRINCIPALE  
 

Interventi strutturali   
 

Demolizioni, scavi e trasporti   
 

1 21.1.4   
Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello
spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e
intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta 

 

Setto M2   
Parete lato interno  
7.70x2.60x10cm 200,20 
(6.50)x11.50x10 cm  747,50 
per tramezzi interni da demolire parzialmente  
PI 4x6.00x2.60x12 cm  748,80 
4x2.00x2.60x12 cm  249,60 
2.00x3.10x12 cm x3 piani  223,20 

 
Setto M3- M4   
M3  4.75x13.50x12  769,50 
M4  7.00x10.50x12  882,00 
Setto M7   
Taglio di tramezzo interno   
(0.50+0.50)x13.50x10 cm  135,00 
Demolizione di parete interna al piano interrato per accesso  
trivella - parete tra corridoio e archivio per semtto M2  
3.20x3.00x25 cm 240,00 

          SOMMANO   m² x cm = 4.195,80 1,02 4.279,72 
 

2 21.1.5.1   
Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali
rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta ...:eseguito
con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico 

 

Setto M2 piano interrato   
ml 12.00x2.80x0.33  11,09 
Setto M3- M4   
M3  4.75x13.50x0.15  9,62 
M4  7.00x10.50x0.15  11,03 
Parete interrata   
7.00+5.00x0.30  8,50 
Setto M5   
9.25x13.50x0.15 18,73 
Setto M6   
6.00x13.50x0.15 12,15 
Setto M7   
4.00x3.25x0.15  1,95 
4.00x11.00x0.15 6,60 
Setto F1, F2, F3 e F4   
F1 e F2   
3.50x3.25x0.15 cm  1,71 
5.00x3.25x0.15 cm  2,44 

         SOMMANO   m³ = 83,82 291,02 24.393,30 
 

3 21.1.3.2   
Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri
e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto
a rifiuto....: eseguito a mano  

 

Setto M2   
Demolizione solai  
3.20x0.25x0.60x3 piani  1,44 
Setto M3-M4   

 

 A RIPORTARE 1,44 28.673,02 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  1,44 28.673,02 

Demolizione di trave lasciando le armture esistenti  
3x4.75x0.50x0.15 1,07 
7.50x0.70x0.15  0,79 
2.75x0.70x0.15x2 tavi  0,58 
Demolizione di solaio a chiusura dello scannafosso esistente  
1.00x(6.00+8.00)x0.50  7,00 
Demolizione di basamento scala esterna e ballatoio sommitale  
0.50x0.50x0.50  0,13 
0.60x0.60x1.70  0,61 

 
         SOMMANO   m³ = 11,62 670,22 7.787,96 

 
4 21.1.6   

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle,
mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o 

 

Setto M2   
Demolizione solai  
3.20x0.25x0.60x3 piani  1,44 
Setto M3-M4   
Esterno (6.00+8.00)x1.50  21,00 
Setto M7   
Pavimento lato interno per tutti i livelli  
mq 2.00x4 piani 8,00 

         SOMMANO   m² = 30,44 11,11 338,19 
 

5 21.1.9   
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

Setto M2   
Demolizione solai  
3.20x0.25x0.60x3 pianix6 cm  8,64 
Setto M3-M4   
Esterno (6.00+8.00)x1.50x10 cm  210,00 
Setto M5   
Per esecuzione di fondazione esterna  
11.00x2.20x20 cm  484,00 
Setto M6   
Per esecuzione di fondazione esterna  
8.00x2.20x20 cm 352,00 
Setto M7   
Pavimento lato interno per tutti i livelli  
mq 2.00x4 pianix6 cm  48,00 
Esternamente   
6.00x2.20x20 cm 264,00 
Setto F1, F2, F3 e F4   
(3.50+5.50+7.00+7.50)x2.20x20 cm 1.034,00 

          SOMMANO   m² x cm = 2.400,64 2,06 4.945,32 
 

6 21.1.11   
Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il  trasporto a rifiuto.  

 

Setto M2   
Pilastri (2.60+3.00+3.00+3.00)x0.40x2 cm 9,28 
Travi 3x(3.15)x0.50x2 cm  9,45 
Setto M3- M4   
Pilastri 2x0.50x13.50  13,50 
0.40x13.50  5,40 
travi 3x4.75x0.50 7,13 
2.75x2x0.70  3,85 

 

 A RIPORTARE 48,61 41.744,49 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  48,61 41.744,49 

Setto M5   
(9.00+3.30+3.30+3.30)x0.50x2 cm 18,90 
0.50x13.50x2 cm 13,50 
0.50x3.30x2x2 cm  6,60 
Setto M6   
6.00x0.50x3 piani x2 cm  18,00 
0.40x13.50x2 cm 10,80 
Setto M7   
ml (4.00+2.00+2.00+2.00)x0.50x2 cm 10,00 
(0.40+0.40)x13.50x2 cm  21,60 

 
Setto F1, F2, F3 e F4   
4x0.40x3.25x2 cm  10,40 
2x(3.50+7.00)x2 cm  42,00 

          SOMMANO   m² x cm = 200,41 4,07 815,67 
 

7 AN1   
Scavo a sezione obbligata da eseguirsi all'interno e/o all'esterno di edifici da 
eseguirsi  a mano o con piccolo mezzo meccanico in terreno di qualsiasi
natura e consistenza escluso la roccia da mina 

 

Setto M2   
10.0x2.20x1.50  33,000 
Setto M3-M4   
(6.00+8.00x1.20x0.80)  13,680 
Setto M5   
11.00x2.50x1.50 41,250 
Setto M6   
6.00x2.50x1.50  22,500 
Setto M7   
6.50x2.20x1.50  21,450 
Setto F1, F2, F3 e F4   
(3.50+5.50+7.00+7.50)x2.20x1.50 77,550 
Per interventi vari mc 10  10,000 
Rimozione di pavimentazione e relativo strato di sottofondo del  
cortile interno per la successiva realizzazione di  
pavimentazione e regimentazione delle acque meteoriche -  
scavo pari a circa 25 - 30 cm deducendo lo scavo per  
fondazione setti   
mq 150x0.30  45,000 

         SOMMANO   m³ = 264,430 67,80 17.928,35 
 

8 AN10   
Scabratura di elementi strutturali in calcestruzzo da eseguirsi con martello
demolitore con eliminazione dell'intonaco su tutte le facce dell'elemento
strutturale e/o in presenza di calcestruzzo  

 

Setto M2   
Pilastri (2.60+3.00+3.00+3.00)x0.70 8,12 
Travi 3x(3.15)x0.70  6,62 
Setto M3- M4   
Pilastri 2x0.80x13.50  21,60 
0.70x13.50  9,45 
travi 3x4.75x0.80 11,40 
2.75x2x1.00  5,50 
7.50x1.00  7,50 
Setto M5   
(9.00+3.30+3.30+3.30)x0.80  15,12 
0.80x13.50  10,80 
0.80x3.30x2  5,28 
Setto M6   
6.00x0.80x3 piani 14,40 
0.70x13.50  9,45 
Setto M7   

 

 A RIPORTARE 125,24 60.488,51 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  125,24 60.488,51 

ml (4.00+2.00+2.00+2.00)x0.80  8,00 
(1.60)x13.50  21,60 

 
Setto F1, F2, F3 e F4   
4x0.70x3.25  9,10 
0.70x2x(3.50+7.00)  14,70 

         SOMMANO   mq = 178,64 16,00 2.858,24 
 

9 21.1.16   
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,
succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto ed 

 

Setto M2   
Infissi esterni n° 2x1.00x1.50  3,00 
n° 6x1.25x2.50  18,75 
Setto M3- M4   
1.25x2.50x3  9,38 
Setto M5   
n° 8x1.25x1.80  18,00 
Setto M6   
n° 8x1.25x1.80  18,00 
Setto M7   
n° 4x1.20x1.60  7,68 
Setto F1, F2, F3 e F4   
4x1.00x1.50  6,00 
1.30x2.50  3,25 

         SOMMANO   m² = 84,06 16,09 1.352,53 
 

10 26.1.20   
Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta fino a 5  m con
elementi in legname costituita da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli, ecc. data
in opera compresi il taglio a misura, lo  

 

Setto M2   
infissi adiacente al setto   
n° 6x1.25x2.50  18,75 
Solai ai vari piani per esecuzione di setto  
n° 3x3.50x2.00  21,00 
Setto M3 - M4   
Puntellatura di scala esistente per esecuzione di setto , ad ogni  
livello   
mq 14.00x3 piani 42,00 
Setto M7   
Per presenza aperture n° 3x1.20  3,60 

         SOMMANO   m² = 85,35 63,33 5.405,22 
 

11 AN3   
Rimozione, accatastamento con successiva ricollocazione di paramento
esterno in pietra compreso malta, l'integrazione di pezzi mancanti e/o rotti e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a 

 

Setto m3  M4   
4.00x1.5  6,00 
7.00x1.00  7,00 
Setto M2   
12.00x2.50  30,00 

         SOMMANO   mq = 43,00 154,15 6.628,45 
 

12 1.2.5.2   
trasporto di materie, provenie...: per materie provenienti dagli scavi o dalle
demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 -
1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito urbano  

 

[vedi art. AN1  pos.7 m³ 264,430]x1.30x20 km 6.875,18 
          SOMMANO   m³ X km = 6.875,18 0,78 5.362,64 

 

 A RIPORTARE  82.095,59 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   82.095,59 

13 21.1.25   
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi 

 

[vedi art. 21.1.4  pos.1 m² x cm 4.195,80]/12 cm x0.15 52,45 
[vedi art. 21.1.5.1  pos.2 m³ 83,82]x1.30 108,97 
[vedi art. 21.1.3.2  pos.3 m³ 11,62]x1.30 15,11 
[vedi art. 21.1.6  pos.4 m² 30,44]x0.10 3,04 
[vedi art. 21.1.9  pos.5 m² x cm 2.400,64]/20x0.35 42,01 
[vedi art. 21.1.11  pos.6 m² x cm 200,41]/3x0.05 3,34016666 

666667 
[vedi art. AN10  pos.8 mq 178,64]x0.05 8,93 
[vedi art. 21.1.16  pos.9 m² 84,06]x0.15 12,61 

         SOMMANO   m³ = 246,46 38,71 9.540,47 
 
 
 

1) Totale  Demolizioni, scavi e trasporti  91.636,06 
 
 

Fondazioni con micropali   
 

14 4.1.1.1   
Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali,
micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte
autorizzazioni, comp...: per trivella autocarrata - gommata 

 

           corpo = 1,00 3.382,15 3.382,15 
 

15 4.2.1.2   
Esecuzione di micropali realizzati mediante perforazioni verticali o sub -
verticali  fino a 10°, per profondità fino a 30 m in terreni di qualsiasi...: per
diametro di perforazione da 151 mm a 200 mm 

 

Setto M3 -M4   
n° 12x6.00 ml  72,00 
setto M5   
3x6.00 ml  18,00 
setto M6   
4x6.00 ml  24,00 
Setto M7   
2x6.00 ml  12,00 
Setto F1, F2, F3 e F4   
3x6.00 ml  18,00 

         SOMMANO   m = 144,00 162,74 23.434,56 
 

16 4.2.3   
Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per
realizzazione sub – verticale  da oltre 10° fino a 45°. 

 

Setto M3 -M4   
n° 8x6.00 mlx162.74 €  7.811,52 

         SOMMANO   % = 7.811,52 15,00 % 1.171,73 
 

17 4.2.4   
Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per
attraversamento di tratti di roccia compatta che richiedono impiego di
corone a diamanti, previo esplicito accertamento da parte 

 

Setto M3 -M4   
n° 12x6.00 mlx162.74 €  11.717,28 
setto M5   
3x6.00 mlx162.74 €  2.929,32 
setto M6   
4x6.00 mlx162.74 €  3.905,76 
Setto M7   

 

 A RIPORTARE 18.552,36 119.624,50 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  18.552,36 119.624,50 

2x6.00 mlx162.74 €  1.952,88 
Setto F1, F2, F3 e F4   
3x6.00 mlx162.74 €  2.929,32 

         SOMMANO   % = 23.434,56 50,00 % 11.717,28 
 

18 4.2.5.1   
Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per
consolidamento di edifici esistenti....: all’esterno di edifici 

 

Setto M3 -M4   
n° 12x6.00 mlx162.74 €  11.717,28 
setto M5   
3x6.00 mlx162.74 €  2.929,32 
setto M6   
4x6.00 mlx162.74 €  3.905,76 
Setto M7   
2x6.00 mlx162.74 €  1.952,88 
Setto F1, F2, F3 e F4   
3x6.00 mlx162.74 €  2.929,32 

         SOMMANO   % = 23.434,56 10,00 % 2.343,46 
 

19 4.2.5.2   
Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per 
consolidamento di edifici esistenti....: all’interno di edifici 

 

setto M2   
n° 6x6.00 mlx162.74 €  5.858,64 

         SOMMANO   % = 5.858,64 40,00 % 2.343,46 
 

20 4.2.1.1   
Esecuzione di micropali realizzati mediante perforazioni verticali o sub -
verticali  fino a 10°, per profondità fino a 30 m in terreni di qualsiasi
natu...: per diametro di perforazione fino a 150 mm 

 

Setto M2   
n° 7x6.00  42,00 

         SOMMANO   m = 42,00 121,92 5.120,64 
 

21 4.2.3   
Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per
realizzazione sub – verticale  da oltre 10° fino a 45°. 

 

Setto M2   
n° 6x6.00x121.92 €  4.389,12 

         SOMMANO   % = 4.389,12 15,00 % 658,37 
 

22 4.2.4   
Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per
attraversamento di tratti di roccia compatta che richiedono impiego di
corone a diamanti, previo esplicito accertamento da parte 

 

Setto M2   
n° 7x6.00x121.92 €  5.120,64 

         SOMMANO   % = 5.120,64 50,00 % 2.560,32 
 

23 4.2.5.2   
Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per
consolidamento di edifici esistenti....: all’interno di edifici 

 

Setto M2   
n° 7x6.00x121.92 €  5.120,64 

         SOMMANO   % = 5.120,64 40,00 % 2.048,26 
 

24 4.2.6   
Fornitura e posa in opera di armatura metallica per micropali costituita da
tubi in acciaio Fe 510 filettati, compreso: manicotti, tappo di fondo, tagli,
sfrido, staffe di collegamento alla struttura 

 

setto M2   
 

 A RIPORTARE  146.416,29 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   146.416,29 

tubo 114 sp 10m m   
n° 7x6.00x25.7 kg/ml  1.079,40 
armatura di frattaggio n° 6x10 kg  60,00 
Setto M3 -M4   
tubo 139.7 sp12.5 m m   
n° 12x6.00x39.2 kg/ml  2.822,40 
armatura di frettaggio n° 12x10 kg 120,00 

 
setto M5   
tubo 139.7 sp12.5 m m   
n° 3x6.00x39.2 kg/ml  705,60 
armatura di frettaggio n° 3x10 kg  30,00 

 
setto M6   
tubo 139.7 sp12.5 m m   
n° 4x6.00x39.2 kg/ml  940,80 
armatura di frettaggio n° 4x10 kg  40,00 

 
Setto M7   
tubo 139.7 sp12.5 m m   
n° 2x6.00x39.2 kg/ml  470,40 
armatura di frettaggio n° 2x10 kg  20,00 
Setto F1, F2, F3 e F4   
3x6.00x39.2 kg/ml  705,60 
armatura di frettaggio n° 3x10 kg  30,00 
Per chiusura di base e sovrapposizioni pari 1%  
kg700  700,00 

         SOMMANO   kg = 7.724,20 3,70 28.579,54 
 

25 4.2.7   
Iniezione con miscela cementizia nel rapporto cemento - acqua 2 a 1 
eventualmente additivata, per l'esecuzione del bulbo del micropalo eseguita
a pressione, attraverso le valvole di non ritorno, a 

 

setto M2   
Si considera un consumo al ml di 100 kg  
n° 7x6.00x1 q/ml 42,00 
Setto M3 - M4   
n° 12x6.00x1 q/ml  72,00 
Setto M5   
n° 3x6.00x1 q/ml 18,00 
Setto M6   
n° 4x6.00x1 q/ml 24,00 
Setto M7   
n° 2x6.00x1 q/ml 12,00 
Setto F1, F2, F3 e F4   
3x6.00x1 q/ml  18,00 

          SOMMANO   100kg = 186,00 72,26 13.440,36 
 

26 3.1.1.2   
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei mate...: per opere in fondazione con C 12/15 

 

setto M2   
8.00x1.50x0.10  1,20 
Setto M3 - M4   
n° (8.00+6.00)x1.05x0.10  1,47 
Setto M5   
10.00x1.50x0.10 1,50 
Setto M6   
7.00x1.50x0.10  1,05 
Setto M7   

 

 A RIPORTARE 5,22 188.436,19 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  5,22 188.436,19 

5.00x1.50x0.10  0,75 
Setto F1, F2, F3 e F4   
(3.50+4.50+6.00+7.00+2.00)x1.50x0.10 3,45 

         SOMMANO   m³ = 9,42 165,45 1.558,54 
 

27 3.2.1.2   
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato
in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavor...:per strutture in
calcestruzzo armato  escluse quelle intelaiate 

 

setto M2   
arm sup. diam 20 mm   
n° 8x(5.30+4.90)x2.47 kg/ml  201,55 
n° 4x(4.32+4.32)x2.47 kg/ml  85,36 
arm inf. diam 20 mm   
n° 8x(3.20+3.20)x2.47 kg/ml  126,46 
n° 4x(4.32+4.32)x2.47 kg/ml  85,36 
n° 12x(4.05)x2.47 kg/ml  120,04 
Arm. di parete diam 20 mm   
n° 6x(3.15+2.65+3.15)x 2.47 kg/ml 132,64 
Armat trasv. diam 12 mm   
n° 64x(2.55+2.55+1.54+1.54+1.54)x0.89 kg/ml 553,65 
Armatura frettaggio diam 8   
n° 6x10 kg/cad  60,00 

 
Setto M3- M4   
arm sup. diam 20 mm   
n° 9x(2.05+7.95)x2.47 kg/ml  222,30 
n° 1x(4.90+7.20)x2.47 kg/ml  29,89 
arm inf. diam 20 mm   
n° 6x(3.20+8.85)x2.47 kg/ml  178,58 
n° 4x(4.35+7.20)x2.47 kg/ml  114,11 
Arm. di parete diam 20 mm   
n° 6x(3.15+4.20+3.15+4.20+3.15)x 2.47 kg/ml 264,54 
Armat trasv. diam 12 mm   
n° 112x(2.35+2.35+1.40+1.40+1.40)x0.89 kg/ml 887,15 
Armatura frettaggio diam 8   
n° 12x12 kg/cad 144,00 

 
Setto M5   
arm sup. diam 20 mm   
n° 11x(6.10+6.00)x2.47 kg/ml  328,76 
n° 1x(5.40+5.30)x2.47 kg/ml  26,43 
arm inf. diam 20 mm   
n° 11x(3.20+5.70+3.20)x2.47 kg/ml 328,76 
n° 1x(5.40+5.30)x2.47 kg/ml  26,43 
Arm. di parete diam 20 mm   
n° 6x(3.30+3.50+4.20)x 2.47 kg/ml 163,02 
Armat trasv. diam 12 mm   
n° 77x(2.55+2.55+1.55+1.55+1.55)x0.89 kg/ml 668,17 
Armatura frettaggio diam 8   
n° 3x12 kg/cad  36,00 
Setto M6   
arm sup. diam 20 mm   
n° 11x(6.80)x2.47 kg/ml  184,76 
n° 1x(3.95+3.55)x2.47 kg/ml  18,53 
arm inf. diam 20 mm   
n° 11x(6.80)x2.47 kg/ml  184,76 
n° 1x(3.95+3.55)x2.47 kg/ml  18,53 
Arm. di parete diam 20 mm   
n° 6x(2.75+1.30+2.35)x 2.47 kg/ml 94,85 
Armat trasv. diam 12 mm   
n° 42x(2.55+2.55+1.55+1.55+1.55)x0.89 kg/ml 364,46 

 
 

 A RIPORTARE 5.649,09 189.994,73 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  5.649,09 189.994,73 

Armatura frettaggio diam 8   
n° 4x12 kg/cad  48,00 

 
Setto M7   
arm sup. diam 20 mm   
n° 11x(6.00)x2.47 kg/ml  163,02 
n° 1x(4.65+2.10)x2.47 kg/ml  16,67 
arm inf. diam 20 mm   
n° 11x(6.00)x2.47 kg/ml  163,02 
n° 1x(4.65+2.10)x2.47 kg/ml  16,67 
Arm. di parete diam 20 mm   
n° 6x(3.30+1.70+0.90)x 2.47 kg/ml 87,44 
Armat trasv. diam 12 mm   
n° 50x(2.55+2.55+1.55+1.55+1.55)x0.89 kg/ml 433,88 
Armatura frettaggio diam 8   
n° 2x12 kg/cad  24,00 

 
Setto F1, F2, F3 e F4   
F1   
arm sup. diam 20 mm   
n° 11x(4.60)x2.47 kg/ml  124,98 
n° 1x(4.00)x2.47 kg/ml  9,88 
arm inf. diam 20 mm   
n° 11x(4.60)x2.47 kg/ml  124,98 
n° 1x(4.00)x2.47 kg/ml  9,88 
Arm. di parete diam 20 mm   
n° 6x(3.20)x 2.47 kg/ml  47,42 
Armat trasv. diam 12 mm   
n° 30x(2.55+2.55+1.55+1.55+1.55)x0.89 kg/ml 260,33 
Armatura frettaggio diam 8   
n° 3x12 kg/cad  36,00 
F2 e F3   
arm sup. diam 20 mm   
n° 12x(5.60+6.90)x2.47 kg/ml  370,50 
arm inf. diam 20 mm   
n° 12x(5.60+6.90)x2.47 kg/ml  370,50 
Arm. di parete diam 20 mm   
n° 6x(4.35+5.70)x 2.47 kg/ml  148,94 
Armat trasv. diam 12 mm   
n° 87x(2.55+2.55+1.55+1.55+1.55)x0.89 kg/ml 754,94 
F4   
arm sup. diam 20 mm   
n° 9x(8.05)x2.47 kg/ml  178,95 
n° 3x(2.20+6.25)x2.47 kg/ml  62,61 
arm inf. diam 20 mm   
n° 9x(8.05)x2.47 kg/ml  178,95 
n° 3x(2.20+6.25)x2.47 kg/ml  62,61 
Arm. di parete diam 20 mm   
n° 6x(1.00+1.00+5.15+0.70)x 2.47 kg/ml 116,34 
Armat trasv. diam 12 mm   
n° 60x(2.55+2.55+1.55+1.55+1.55)x0.89 kg/ml 520,65 

         SOMMANO   kg = 9.980,25 2,71 27.046,48 
 

28 3.2.3   
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture
speciali, realizzate con legname o con  

 

setto M2   
(7.70+7.70+1.50+1.50)x0.10  1,84 
(6.70+6.70+1.20+1.20)x1.20  18,96 
Setto M3 - M4   
(7.75+4.30+1.05+1.05+7.05+4.30)x1.20 30,60 

 
 

 A RIPORTARE 51,40 217.041,21 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  51,40 217.041,21 

Setto M5   
(9.30+9.30+1.20+1.20)x1.20  25,20 
Setto M6   
(5.00+1.20+1.20+5.00)x1.20  14,88 
Setto M7   
(5.00+1.20+5.00+1.20)x1.20  14,88 
Setto F1, F2, F3 e F4   
(3.50+4.50+6.00+7.00+2.00)x1.20x2 facce 55,20 

         SOMMANO   m² = 161,56 38,59 6.234,60 
 

29 3.1.3.4   
Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente
debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104
), in ...: per opere in fondazione per lavori edili C35/45 

 

setto M2   
7.65x1.20x1.20  11,02 
Setto M3 - M4   
7.75x1.05x1.20  9,77 
4.30x1.05x1.20  5,42 

 
Setto M5   
9.30x1.20x1.20  13,39 
Setto M6   
5.00x1.20x1.20  7,20 
Setto M7   
5.00x1.20x1.20  7,20 
Setto F1, F2, F3 e F4   
(3.50+4.50+6.00+7.00+2.00)x1.20x1.20 33,12 

         SOMMANO   m³ = 87,12 219,21 19.097,58 
 

30 3.1.13.1   
Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di
calcestruzzo preconfezionato....: del tipo S4 - consistenza 
fluida:abbassamento slump da 160 a 210 mm 

 

setto M2   
7.65x1.20x1.20  11,02 
Setto M3 - M4   
7.75x1.05x1.20  9,77 
4.30x1.05x1.20  5,42 

 
Setto M5   
9.30x1.20x1.20  13,39 
Setto M6   
5.00x1.20x1.20  7,20 
Setto M7   
5.00x1.20x1.20  7,20 
Setto F1, F2, F3 e F4   
(3.50+4.50+6.00+7.00+2.00)x1.20x1.20 33,12 

         SOMMANO   % = 87,12 2,00 % 1,74 
 

31 AN22   
Costo aggiuntivo per nolo di pompa carrellata  tipo TB30 della Dalecom
e/o pompa con braccio da 40 mt, compreso di tubazione in gomma di circa
45.00 ml completa di accessori per la pulizia, per getto 

 

[vedi art. 3.1.3.4  pos.29 m³ 87,12] 87,12 
         SOMMANO   mc = 87,12 20,66 1.799,90 

 
 
 

2) Totale  Fondazioni con micropali  152.538,97 
 
 

Opere in c.a.   
 A RIPORTARE  244.175,03 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   244.175,03 

32 3.2.1.2   
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato
in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavor...:per strutture in
calcestruzzo armato  escluse quelle intelaiate 

 

Setto M2   
armat vert diam 12 mm   
P -1   
n° 70x4.10x0.89 kg/ml  255,43 
n°10x2x5.05x0.89 kg/ml  89,89 
n°8x2x2.50x0.89 kg/ml  35,60 
PT   
n°10x2x4.30x0.89 kg/ml  76,54 
n°14x3.10x0.89 kg/ml  38,63 
P1   
n°10x2x4.30x0.89 kg/ml  76,54 
n°14x3.10x0.89 kg/ml  38,63 
P2   
n°10x2x3.70x0.89 kg/ml  65,86 
n°14x3.10x0.89 kg/ml  38,63 
armat vert diam 16 mm   
n° 18x2x5.05x1.58 kg/ml  287,24 
n°18x2x4.30x1.58 kg/ml  244,58 
n°18x2x4.30x1.58 kg/ml  244,58 
n°18x2x3.70x1.58 kg/ml  210,46 
armatura di inghisaggio diam 16 pilastri pian seminterrato  
n° 20x0.70x 1.58 kg/ml  22,12 
armatura di inghisaggio diam 24   
n° 14x1.70x3.55 kg/ml  84,49 
n° 14x1.70x3.55 kg/ml  84,49 
n° 14x1.70x3.55 kg/ml  84,49 
armt inghisaggio pilastri diam 24   
n° 24x1.10x3.55 kg/ml  93,72 
armt inghisaggio sommitali diam 16  
n° 8x0.70x1.58 kg/ml  8,85 
Armatura orizz.  diam 12   
P-1   
n° 18x(7.90+3.42+3.93+3.93)x0.89 kg/ml 307,26 
n° 36x(3.40+2.60+2.60)x0.89 kg/ml 275,54 
PT   
n° 39x(3.15+3.15+1.30+1.40+2.60+2.60)x0.89 kg/ml 492,88 
P1   
n° 21x(3.15+3.15+1.30+1.40+2.60+2.60)x0.89 kg/ml 265,40 
P2   
n° 21x(3.15+3.15+1.30+1.40+2.60+2.60)x0.89 kg/ml 265,40 
Spilli n° 9x(3.20x12.25+7.80x1.80)x0.50x0.89 kg/ml 213,23 
n° 2x6x(3.42)x0.89 kg/mlx3 piani 109,58 
n° 2x6x(2.20)x0.89 kg/mlx3 piani 70,49 

 
Setto M3 - M4   
armat vert diam 12 mm   
P -1   
n° 77x5.05x0.89 kg/ml  346,08 
PT   
n°42x4.30x0.89 kg/ml  160,73 
P1   
n°42x4.30x0.89 kg/ml  160,73 
P2   
n°42x3.10x0.89 kg/ml  115,88 
armat vert diam 16 mm   
n° 40x5.05x1.58 kg/ml  319,16 
n°40x4.30x1.58 kg/ml  271,76 
n°40x4.30x1.58 kg/ml  271,76 

 
 

 A RIPORTARE 5.726,65 244.175,03 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  5.726,65 244.175,03 

n°40x3.10x1.58 kg/ml  195,92 
armatura di inghisaggio diam 24   
n° 11x6x1.00x3.55 kg/ml  234,30 
n° 8x15x1.00x3.55 kg/ml  426,00 
armt inghisaggio sommitali diam 16  
n° 20x0.70x1.58 kg/ml  22,12 
Armatura orizz.  diam 12   
P-1 setto M3   
n° 81*2x(5.05+2.20+1.80)x0.89 kg/ml 1.304,83 
n° 81x(4.00)x0.89 kg/ml  288,36 
PT setto M3   
n° 81*2x(5.05+2.20+1.80)x0.89 kg/ml 1.304,83 
n° 81x(4.00)x0.89 kg/ml  288,36 
P1 setto M3   
n° 30*2x(5.05+2.20+1.80)x0.89 kg/ml 483,27 
P2 setto M3   
n° 30*2x(5.05+2.20+1.80)x0.89 kg/ml 483,27 
Armatura orizz.  diam 12   
P-1 setto M4   
n° 21*2x(7.40)x0.89 kg/ml  276,61 
n° 21x2x(2.85)x0.89 kg/ml  106,53 
n° 21x6.35x0.89 kg/ml  118,68 
n° 40x(2.35+1.50+2.00+1.80+2.00)x0.89 kg/ml 343,54 
PT setto M4   
n° 21x2x(2.85)x0.89 kg/ml  106,53 
n° 21x6.35x0.89 kg/ml  118,68 
n° 40x(2.35+1.50+2.00)x0.89 kg/ml 208,26 
P1 setto M4   
n° 22x2x(2.85)x0.89 kg/ml  111,61 
n° 22x2.27x0.89 kg/ml  44,45 
n° 44x(2.35+1.50+2.00)x0.89 kg/ml 229,09 
P2 setto M4   
n° 22x2x(2.85)x0.89 kg/ml  111,61 
n° 22x2.27x0.89 kg/ml  44,45 
n° 44x(2.35+1.50+2.00)x0.89 kg/ml 229,09 
Spilli per setto M3 - M4   
n° 9x(4.75x13.50)x0.50x0.89 kg/ml 256,82 
n° 9x(7.00x2.75+2.50x11.00)x0.50x0.89 kg/ml 187,23 

 
Setto M5   
armat vert diam 12 mm   
P -1   
n° 56x2x5.05x0.89 kg/ml  503,38 
n° 22x2x5.40x0.89  211,46 
n° 14x3.90x0.89 48,59 
PT   
n°22x2x4.30x0.89 kg/ml  168,39 
n° 14x3.00x0.89 37,38 
P1   
n°22x2x4.30x0.89 kg/ml  168,39 
n° 14x3.00x0.89 37,38 
P2   
n°22x2x3.70x0.89 kg/ml  144,89 
n° 14x3.00x0.89 37,38 
armat vert diam 16 mm   
n° 14x2x5.40x1.58 kg/ml  238,90 
n°14x2x4.30x1.58 kg/ml  190,23 
n°14x2x4.30x1.58 kg/ml  190,23 
n°14x2x3.70x1.58 kg/ml  163,69 
armatura di inghisaggio diam 24   
n° 14x3x1.70x3.55 kg/ml  253,47 
n° 27x1.00x3.55 kg/ml  95,85 

 
 

 A RIPORTARE 15.740,70 244.175,03 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  15.740,70 244.175,03 

armt inghisaggio sommitali diam 16  
n° 32x0.70x1.58 kg/ml  35,39 
Armatura orizz.  diam 12   
P-1   
n° 33x(9.06+3.50+4.60+6.70)x0.89 kg/ml 700,77 
n° 66x2x(1.65)x0.89 kg/ml  193,84 
PT   
n° 31x(3.50+3.50+1.90+1.70)x0.89 kg/ml 292,45 
n° 62x2x(1.65)x0.89 kg/ml  182,09 
P1   
n° 21x(3.50+3.50+1.90+1.70)x0.89 kg/ml 198,11 
n° 62x2x(1.65)x0.89 kg/ml  182,09 
P2   
n° 21x(3.50+3.50+1.90+1.70)x0.89 kg/ml 198,11 
n° 62x2x(1.65)x0.89 kg/ml  182,09 
armatura di interpiano   
n° 5x(9.06+3.50+3.50+4.60+6.70)x0.89 kg/ml 121,75 
n° 9x2x(1.35)x0.89 kg/ml  21,63 
n° 5*2x(3.50)x0.89 kg/mlx3 piani 93,45 
n° 10x2x(1.35)x0.89 kg/mlx3 piani 72,09 
Spilli per setto M5   
n° 9x(9.25*3.25)x0.50x0.89 kg/ml 120,40 
n° 9x(3.25x11.00)x0.50x0.89 kg/ml 143,18 

 
Setto M6   
armat vert diam 12 mm   
P -1   
n° 9x2x5.40x0.89 kg/ml  86,51 
n° 14x3.90x0.89 48,59 
PT   
n° 9x2x4.30x0.89 kg/ml  68,89 
n° 14x3.00x0.89 37,38 
P1   
n° 9x2x4.30x0.89 kg/ml  68,89 
n° 14x3.00x0.89 37,38 
P2   
n° 9x2x3.70x0.89 kg/ml  59,27 
n° 14x3.00x0.89 37,38 
armat vert diam 16 mm   
n° 54x5.06x1.58 kg/ml  431,72 
n°20x2x5.40x1.58 kg/ml  341,28 
n°20x2x4.30x1.58 kg/ml  271,76 
n°20x2x4.30x1.58 kg/ml  271,76 
n°20x2x3.70x1.58 kg/ml  233,84 
armatura di inghisaggio diam 24   
n° 24x1.70x3.55 kg/ml  144,84 
n° 9x3x1.00x3.55 kg/ml  95,85 
armt inghisaggio sommitali diam 16  
n° 22x0.70x1.58 kg/ml  24,33 
Armatura orizz.  diam 12   
P-1   
n° 36x(6.37+3.55+3.55+3.50+3.100)x0.89 kg/ml 643,04 
n° 36x2x(2.55)x0.89 kg/ml  163,40 
PT   
n° 39x(3.55+3.55+2.40+1.60)x0.89 kg/ml 385,28 
n° 39x2x(2.55)x0.89 kg/ml  177,02 
P1   
n° 26x(3.55+3.55+2.40+1.60)x0.89 kg/ml 256,85 
n° 26x2x(2.55)x0.89 kg/ml  118,01 
P2   
n° 26x(3.55+3.55+2.40+1.60)x0.89 kg/ml 256,85 
n° 26x2x(2.55)x0.89 kg/ml  118,01 

 
 

 A RIPORTARE 22.856,27 244.175,03 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  22.856,27 244.175,03 

armatura di interpiano   
n° 6x(3.55+3.55)x0.89 kg/mlx2 piani 75,83 
n° 6x2x(2.55)x0.89 kg/mlx2 piani 54,47 
n° 6*2x(2.55)x0.89 kg/mlx piani   
n° 3x2x(2.55)x0.89 kg/mlx3 piani 40,85 
Spilli per setto M6   
n° 9x(6.00*3.25)x0.50x0.89 kg/ml 78,10 
n° 9x(3.25x11.00)x0.50x0.89 kg/ml 143,18 

 
Setto M7   
armat vert diam 12 mm   
P -1   
n° 5x2x5.40x0.89 kg/ml  48,06 
n° 9x3.90x0.89  31,24 
PT   
n° 5x2x4.30x0.89 kg/ml  38,27 
n° 9x3.00x0.89  24,03 
P1   
n° 5x2x4.30x0.89 kg/ml  38,27 
n° 9x3.00x0.89  24,03 
P2   
n° 5x2x3.70x0.89 kg/ml  32,93 
n° 9x3.00x0.89  24,03 
armat vert diam 16 mm   
n° 58x5.00x1.58 kg/ml  458,20 
n° 10x2x5.40x1.58 kg/ml  170,64 
n° 21x5.40x1.58 kg/ml  179,17 
n° 10x2x4.30x1.58 kg/ml  135,88 
n° 21x4.30x1.58 kg/ml  142,67 
n° 10x2x4.30x1.58 kg/ml  135,88 
n° 21x4.30x1.58 kg/ml  142,67 
n° 10x2x3.70x1.58 kg/ml  116,92 
n° 21x3.70x1.58 kg/ml  122,77 
Armat. verticale diam 20 mm   
n° 2x5.05x2.47 kg/ml  24,95 
n° 2x4.15x2.47 kg/ml  20,50 
armatura di inghisaggio diam 24   
n° 24x1.70x3.55 kg/ml  144,84 
armt inghisaggio sommitali diam 16  
n° 18x0.70x1.58 kg/ml  19,91 
Armatura orizz.  diam 12   
P-1   
n° 22x(5.15+4.35)x0.89 kg/ml  186,01 
n° 45x2x(2.70)x0.89 kg/ml  216,27 
n° 66x(2.80+2.60+2.60+2.20)x0.89 kg/ml 599,15 
PT   
n° 62x(2.70+2.70+2.35+2.20+2.60+2.60+2.80)x0.89 kg/ml 990,48 
P1   
n° 21x(2.70+2.70+2.35+2.20+2.60+2.60+2.80)x0.89 kg/ml 335,49 
P2   
n° 21x(2.70+2.70+2.35+2.20+2.60+2.60+2.80)x0.89 kg/ml 335,49 
armatura di interpiano   
n° 6x(2.70+2.70+2.60+2.60+2.50)x0.89 kg/mlx2 piani 139,91 
n° 4x(2.70+2.70+2.60+2.60+2.50)x0.89 kg/mlx2 piani 93,27 
Spilli per setto M6   
n° 9x(5.00*3.25)x0.50x0.89 kg/ml 65,08 
n° 9x(2.50x11.00)x0.50x0.89 kg/ml 110,14 

 
Setto F1   
armat vert diam 12 mm   
n° 20x2x5.00x0.89 kg/ml  178,00 
armt inghisaggio sommitali diam 16  

 
 

 A RIPORTARE 28.573,85 244.175,03 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  28.573,85 244.175,03 

n° 8x0.70x1.58 kg/ml  8,85 
Armatura orizz.  diam 12   
n° 22*2x(3.50)x0.89 kg/ml  137,06 
n° 24x2.05x0.89 kg/ml  43,79 
Armatura orizz.  diam 20   
5x2x3.50x2.47 kg/ml  86,45 
Spilli per setto   
n° 9x(3.50*3.25)x1.00x0.89 kg/ml 91,11 
Setto F2- F3   
armat vert diam 12 mm   
n° 70x2x5.00x0.89 kg/ml  623,00 
Armatura orizz.  diam 12   
n° 22x2x(4.30+6.00)x0.89 kg/ml  403,35 
Spilli per setto   
n° 9x(10.00x3.25)x1.00x0.89 kg/ml 260,33 
Setto F4   
armat vert diam 12 mm   
n° 46x2x5.00x0.89 kg/ml  409,40 
armt inghisaggio sommitali diam 16  
n° 16x0.70x1.58 kg/ml  17,70 
Armatura orizz.  diam 12   
n° 22*2x(5.60)x0.89 kg/ml  219,30 
n° 46x2.05x0.89 kg/ml  83,93 
Armatura orizz.  diam 20   
5x2x6.50x2.47 kg/ml  160,55 
Spilli per setto   
n° 9x(7.00*3.25)x1.00x0.89 kg/ml 182,23 
Armatura varia di ripresa e di collegamento  
kg500  500,00 

 
Per ricostruzione solaio scannafosso setto M2 -m3 - M4  
ml (12+15)x1.00x0.30x150 kg/mc 1.215,00 

         SOMMANO   kg = 33.015,90 2,71 89.473,09 
 

33 3.1.3.12   
Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente
debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104
), in ...: per opere in elevazione per lavori edili C35/45 

 

Setto M2   
7.70x1.60x0.50  6,16 
3.20x12.50x0.50 20,00 
Setto M3 - M4   
4.75x13.50x0.35 22,44 
7.15x3.00x0.35  7,51 
2.50x10.60x0.35 9,28 
Setto M5   
9.25x3.25x0.65  19,54 
a detrarre bucature -2x1.80x1.25x0.65 -2,93 
3.25x11.00x0.40 14,30 
Setto M6   
5.00x3.25x0.65  10,56 
3.25x11.00x0.50 17,88 
Setto M7   
4.65x3.25x0.65  9,82 
2.50x11.00x0.50 13,75 
Setto F1-F2-F3-F4   
(3.25+3.90+5.30+6.50)x3.25x0.65 40,03 

 
Per ricostruzione solaio scannafosso setto M2 -m3 - M4  
ml (12+15)x1.00x0.30  8,10 

         SOMMANO   m³ = 196,44 230,78 45.334,42 
 

 A RIPORTARE  378.982,54 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   378.982,54 

34 3.1.13.1   
Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di 
calcestruzzo preconfezionato....: del tipo S4 - consistenza 
fluida:abbassamento slump da 160 a 210 mm 

 

Setto M2   
7.70x1.60x0.50  6,16 
3.20x12.50x0.50 20,00 
Setto M3 - M4   
4.75x13.50x0.35 22,44 
7.15x3.00x0.35  7,51 
2.50x10.60x0.35 9,28 
Setto M5   
9.25x3.25x0.65  19,54 
a detrarre bucature -2x1.80x1.25x0.65 -2,93 
3.25x11.00x0.40 14,30 
Setto M6   
5.00x3.25x0.65  10,56 
3.25x11.00x0.50 17,88 
Setto M7   
4.65x3.25x0.65  9,82 
2.50x11.00x0.50 13,75 
Setto F1-F2-F3-F4   
(3.25+3.90+5.30+6.50)x3.25x0.65 40,03 

 
Per ricostruzione solaio scannafosso setto M2 -m3 - M4  
ml (12+15)x1.00x0.30  8,10 

         SOMMANO   % = 196,44 2,00 % 3,93 
 

35 AN9   
Posa in opera di barre in acciaio ad aderenza migliorata FeB 44K  del diam
sino a 20 mm , al fine di  ancorare le nuove armature con le travi esistenti,
tramite la realizzazione di fori del diametro 

 

Setto M2   
armatura di inghisaggio diam 16 pilastri pian seminterrato  
n° 20  20,00 
armatura di inghisaggio diam 24   
n° 14  14,00 
n° 14  14,00 
n° 14  14,00 
armt inghisaggio pilastri diam 24   
n° 24  24,00 
armt inghisaggio sommitali diam 16  
n° 8  8,00 

 
Setto M3 - M4   
armatura di inghisaggio diam 24   
n° 11x6  66,00 
n° 8x15  120,00 
armt inghisaggio sommitali diam 16  
n° 20  20,00 
Setto M5   
armatura di inghisaggio diam 24   
n° 14x3  42,00 
n° 27  27,00 
armt inghisaggio sommitali diam 16  
n° 32  32,00 
Setto M6   
armatura di inghisaggio diam 24   
n° 24  24,00 
n° 9x3  27,00 
armt inghisaggio sommitali diam 16  
n° 22  22,00 

 
 

 A RIPORTARE 474,00 378.986,47 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  474,00 378.986,47 

Armatura orizz.  diam 12   
Setto M7   
armatura di inghisaggio diam 24   
n° 24  24,00 
armt inghisaggio sommitali diam 16  
n° 18  18,00 

 
Setto F1   
armt inghisaggio sommitali diam 16  
n° 8  8,00 
Setto F4   
armt inghisaggio sommitali diam 16  
n° 16  16,00 

         SOMMANO   cad = 540,00 27,00 14.580,00 
 

36 3.2.3   
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture
speciali, realizzate con legname o con  

 

Setto M2   
(7.70+0.50+0.50)x1.60  13,92 
(3.200+0.50+0.50)x12.50  52,50 
per casseri di contrasto su muratura lato esterno al 50%  
(4.00)x12.50x0.50  25,00 
Setto M3 - M4   
(5.00+0.35)x13.50  72,23 
(7.15+0.35)x3.00 22,50 
(2.50+0.35)x11.00  31,35 
per casseri interni su forati   
(5.00+0.35)x13.50  72,23 
(7.15+0.35)x3.00 22,50 
(2.50+0.35)x11.00  31,35 

 
Setto M5   
(9.25+0.65+0.65)x3.25  34,29 
(3.25+0.40+0.40)x11.00  44,55 
per casseri interni su forati   
(9.25)x3.25  30,06 
(3.25)x11.00  35,75 

 
Setto M6   
(5.00+0.65+0.65)x3.25  20,48 
(3.25+0.50+0.50)x11.00  46,75 
per casseri interni su forati   
(5.00)x3.25  16,25 
(3.25)x11.00  35,75 
Setto M7   
(4.65+4.65+0.65+0.65)x3.25  34,45 
(2.50+2.50+0.5+0.50)x11.00  66,00 
Setto F1-F2-F3-F4   
(3.25+3.90+5.30+6.50)x3.25x2 facce 123,18 

 
Per ricostruzione solaio scannafosso setto M2 -m3 - M4  
ml (12+15)x0.80 21,60 

         SOMMANO   m² = 852,69 38,59 32.905,31 
 

37 AN2A   
Fornitura e posa in operea di pannello in EPS densità 100 kg/mc dello
spessore sino a 12 cmda collocarsi su parete verticale per il successivo getto
di cls. La posa deve avvenire tramite incollaggio 

 

Setto M2   
(7.70)x1.60  12,32 

 

 A RIPORTARE 12,32 426.471,78 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  12,32 426.471,78 

3.20x12.50  40,00 
Setto M3 - M4   
(5.00)x13.50  67,50 
Setto M5   
9.25x3.25  30,06 
3.25x11.00  35,75 
Setto M6   
(5.00)x3.25  16,25 
(3.25)x11.00  35,75 
Setto M7   
(4.65)x3.25  15,11 
(2.50)x11.00  27,50 
Setto F1-F2-F3-F4   
(3.25+6.50)x3.25 31,69 

         SOMMANO   mq = 311,93 9,47 2.953,98 
 

38 AN2   
Fornitura e posa in operea di pannello in EPS densità 100 kg/mc dello
spessore sino a 12 cmda collocarsi su parete verticale per il successivo getto
di cls. La posa deve avvenire tramite incollaggio 

 

Setto M3 - M4   
(7.15)x3.00  21,45 
(2.50)x11.00  27,50 
Setto F1-F2-F3-F4   
(3.90+5.30)x3.25 29,90 

         SOMMANO   mq = 78,85 21,71 1.711,83 
 

39 7.2.4.2   
Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica  pesante , esclusi impalcati
da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP,
angolari, piatti, oltre mm...: in acciaio S355J 

 

Cerchiature in acciaio con profili UPN 140  
Setto M2   
(1.75+1.00)x2x17.10 kg/ml  94,05 
(1.75+1.75+3.00)x6x17.10 kg/ml  666,90 
Setto M4   
(2.75+1.75+2.25+3.75)x2x17.10 kg/ml 359,10 
Setto M5   
(2.85+2.85+3.05)x4x17.10  598,50 
(2.85+3.05)x2x17.10  201,78 
Setto M6   
(1.40+1.40+3.05)x3x17.10  300,11 
(2.30+3.05+2.30)x3x17.10  392,45 
Per realizzazione di piastre e collegamenti meccanici par al  
10%   
kg3000x0.10  300,00 

         SOMMANO   kg = 2.912,89 4,87 14.185,77 
 

40 7.2.6   
Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti
fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i
presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi 

 

[vedi art. 7.2.4.2  pos.39 kg 2.912,89] 2.912,89 
         SOMMANO   kg = 2.912,89 2,04 5.942,30 

 
41 11.3.1   

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due
mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello 

 

Cerchiature in acciaio con profili UPN 140  
Setto M2   
(1.75+1.00)x2x0.43 mq/ml  2,37 

 

 A RIPORTARE 2,37 451.265,66 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  2,37 451.265,66 

(1.75+1.75+3.00)x6x0.43 mq/ml  16,77 
Setto M4   
(2.75+1.75+2.25+3.75)x2x0.43 mq/ml 9,03 
Setto M5   
(2.85+2.85+3.05)x4x0.43 mq/ml  15,05 
(2.85+3.05)x2x0.43 mq/ml  5,07 
Setto M6   
(1.40+1.40+3.05)x3x0.43 mq/ml  7,55 
(2.30+3.05+2.30)x3x0.43 mq/ml  9,87 
Per realizzazione di piastre e collegamenti meccanici par al  
10%   
mq 10  10,00 

         SOMMANO   m² = 75,71 22,19 1.680,00 
 

42 AN22   
Costo aggiuntivo per nolo di pompa carrellata  tipo TB30 della Dalecom
e/o pompa con braccio da 40 mt, compreso di tubazione in gomma di circa
45.00 ml completa di accessori per la pulizia, per getto 

 

[vedi art. 3.1.3.12  pos.33 m³ 196,44] 196,44 
         SOMMANO   mc = 196,44 20,66 4.058,45 

 
43 AN23   

installazione di Gru a torre,sbraccio 26 m, portata 1200 kg e altezza 18 m
per tutto il periodo dei lavori strutturali  

 

Per tutto il periodo necessario alla realizzazione degli interventi  
strutturali da eseguirsi all'interno dell'edificio  
giorni 180  180,00 

          SOMMANO   giorno = 180,00 55,66 10.018,80 
 
 
 

3) Totale  Opere in c.a.   222.847,88 
 
 

Risanamenti strutturali ed interventi locali  
 

44 21.1.11   
Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il  trasporto a rifiuto.  

 

Prospetto su piazza   
31.50x10.16x2 cm  640,08 
a detrarre apertura n° -19x1.65x2.70x2 cm -169,29 
Prospetto Ovest   
mq 86.00x2 cm  172,00 
a detrarre apertura n° -6*1.50x2.70x2 cm -48,60 
Prospetto est   
ml 32.00x10.20x2 cm  652,80 
a detrarre apertura n° -27*1.50x2.70x2 cm -218,70 
Prospetto Sud   
mq 120x2 cm  240,00 
a detrarre apertura n° -20*0.70x1.70x2 cm -47,60 
Prospetto 2   
2.80x10.40x2 cm 58,24 
Prospetto 3   
3.00x10.40x2 cm 62,40 
5.50x10.40x2 cm 114,40 
Prospetto 4   
7.600x13.70x2 cm  208,24 

          SOMMANO   m² x cm = 1.663,97 4,07 6.772,36 
 

45 21.1.25   
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i  

 A RIPORTARE  473.795,27 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   473.795,27 

lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi 

 

[vedi art. 21.1.11  pos.44 m² x cm 1.663,97]/2*0.02 16,64 
per demolizioni di balconcini e marcapiani  
mc 10  10,00 

         SOMMANO   m³ = 26,64 38,71 1.031,23 
 

46 21.9.3.2   
Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco cocciopesto
composta da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili
e cotto siciliano macinato e/o s...: per esterni 

 

Rifacimento di intonaco su setti esterni  
Setto M3 - M4   
4.75x13.50  64,13 
7.15x3.00  21,45 
2.50x10.60  26,50 
Setto M5   
9.25x3.25  30,06 
3.25x11.00  35,75 
Setto M6   
5.00x3.25  16,25 
3.25x11.00  35,75 
Setto M7   
4.65x3.25  15,11 
2.50x11.00  27,50 
Setto F1-F2-F3-F4   
(3.25+3.90+5.30+6.50)x3.25  61,59 
Per intonaco su pareti esterne oggetto di interventi strutturali  
Prospetto su piazza   
31.50x10.16  320,04 
a detrarre apertura n° -19x1.65x2.70 -84,65 
Prospetto Ovest   
mq 86.00  86,00 
a detrarre apertura n° -6*1.50x2.70 -24,30 
Prospetto est   
ml 32.00x10.20  326,40 
a detrarre apertura n° -27*1.50x2.70 -109,35 
Prospetto Sud   
mq 120  120,00 
a detrarre apertura n° -20*0.70x1.70 -23,80 
Prospetto 2   
2.80x10.40  29,12 
Prospetto 3   
3.00x10.40  31,20 
5.50x10.40  57,20 
Prospetto 4   
7.600x13.70  104,12 
a detrarre per intervento con fasce in PBO  
-[vedi art. AN4  pos.47 mq 634,90] -634,90 

         SOMMANO   m² = 531,17 30,02 15.945,72 
 

47 AN4   
Fornitura e posa in opera di sistema di presidio costituito da rete
bidirezionale bilanciata in fibra di PBO tipo PBO-MESH 10/10 della 
Ruregold. La fibra di PBO presenta una densita di 1,56 g/cm3 

 

Prospetto nord   
n° 4x10.00x1.00 40,00 
n° 1x6.60x1.00  6,60 
n° 7x10.0x0.50  35,00 
n° 1x26.70x1.00 26,70 
n° 1x21.70x1.00 21,70 
n° 1x15.00x0.50 7,50 

 

 A RIPORTARE 137,50 490.772,22 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  137,50 490.772,22 

Prospetto ovest   
n° 3x1.00x10.00 30,00 
n° 2x1.00x8.40  16,80 
n° 1x0.50x8.40  4,20 
Prospetto est   
n° 6x1.00x10.00 60,00 
n° 11x0.50x10.00 55,00 
n° 2x1.00x32.00 64,00 
n° 1x0.50x32.00 16,00 
Prospetto sud   
(10.80+10.80+7.20+13.00)x1.00  41,80 
(6.50+6.50)x0.50 6,50 
6x13.00x0.50  39,00 
Prospetto 2   
10.00x1.00  10,00 
10.00x0.50  5,00 
n° 2x3.00x1.00  6,00 
n° 2x3.00x0.50  3,00 
Prospetto 3   
2x10.40x1.00  20,80 
5x10.40x0.50  26,00 
2x3.00x1.00  6,00 
2x5.80x1.00  11,60 
2x3.00x0.50  3,00 
2x5.80x0.50  5,80 
Prospetto 4   
2x13.50x0.5  13,50 
2x10.80x1.00  21,60 
4x7.60x1.00  30,40 
1x2.80x0.50  1,40 

         SOMMANO   mq = 634,90 123,54 78.435,55 
 

48 AN5   
Rifacimento di balconini in c.a. mediante  betoncino monocomponente
colabile (del tipo Exocem G2 della Chryso Italia o similari) per
ricostruzione di cordoli in c.a. o ringrossi di elementi in 

 

Prospetto nord n° 12  12,00 
Prospetto ovest n° 6  6,00 
Prospetto est  n° 18  18,00 

         SOMMANO   cad = 36,00 453,80 16.336,80 
 

49 AN5A   
Fornitura e posa in opera di betoncino monocomponente colabile (del tipo
Exocem G2 della Chryso Italia o similari) per ricostruzione di cordoli in
c.a. o ringrossi di elementi in cemento armato quali 

 

Prospetto nord ml 21.50+27.00  48,50 
Prospetto ovest ml 12.50x2  25,00 
Prospetto est  ml 32.50x2  65,00 
Prospetto 4  7.60x3  22,80 
Prospetto sud   
7.15+7.15+10.80+10.80  35,90 

         SOMMANO   ml = 197,20 190,05 37.477,86 
 

50 AN6   
Fornitura e posa in opera di sistema di connessione a supporto del presidio
antiribaltamento FRCM costituito da fibre di PBO unidirezionali tipo
PBO-JOINT della Ruregold avente diametro nominale di 6 

 

Prospetto nord n° (24+24+15+16+19+26+10) 134,00 
Prospetto ovest n° 12+12+12+22  58,00 
Prospetto est n° 36*3+75  183,00 
Prospetto 1  n° 10  10,00 

 

 A RIPORTARE 385,00 623.022,43 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  385,00 623.022,43 

Prospetto 2  n° 52  52,00 
Prospetto 3  n° 92  92,00 
Prospetto 4  n° 60  60,00 
Prospetto sud   
complessivamente n° 90  90,00 

         SOMMANO   cad = 679,00 38,00 25.802,00 
 

51 AN7   
Rinforzo strutturale FRCM del calcestruzzo con rete unidirezionale in fibra
di PBO e matrice inorganica stabilizzata. Fornitura e posa in opera di
sistema di rinforzo strutturale FRCM costituito da 

 

Prospetto nord   
21.50+27.00+27.00  75,50 
Prospetto ovest   
12.30x3  36,90 
Prospetto est   
ml 32.20x3  96,60 
Prospetto sud   
7.15+7.15+10.80+10.80  35,90 
Prospetto 1   
2.00+2.00  4,00 
Prospetto 2   
(2.80+3.10+2.90)x3  26,40 
Prospetto 3   
(14.40+7.00)x3  64,20 
Prospetto 4   
7.70*4  30,80 

         SOMMANO   m = 370,30 80,15 29.679,55 
 

52 21.3.1.1   
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria ...: per
ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di spessore 

 

Per risanamento di elementi in c.a. (pilastri e travi dei prospetti)  
degradati e/o ammalorati a seguito della rimozione  
dell'intonaco   
se ne prevedono mq 100  100,00 

         SOMMANO   m² = 100,00 105,42 10.542,00 
 

53 21.3.1.2   
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione
della malta copri ferro con conservazione della sezione origi...: per ogni m²
d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. 

 

Per risanamento di elementi in c.a. (pilastri e travi dei prospetti)  
degradati e/o ammalorati a seguito della rimozione  
dell'intonaco e per livellamento di superficie prima della posa  
della fibra in PBO 105   
se ne prevedono mq 150  150,00 

          SOMMANO   m² x cm = 150,00 43,94 6.591,00 
 

54 21.7.4   
Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque
inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del
macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza 

 

Inserimento di tiranto in acciaio dywidag sotto gli impalcati per  
collegamento setti alle strutture perimetrali  
Per impalcato di copertura , terzo e  secondo  
n° 7x4 impalcati x5x51 cm  7.140,00 

         SOMMANO   cm = 7.140,00 1,10 7.854,00 
 

55 21.3.6.2   
Fornitura e posa in opera di tiranti in acciaio per c.a.p. per cavi  

 

 A RIPORTARE  703.490,98 
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scorrevoli di precompressione (con ancoraggi di estremità) in fili, ...:per 
lunghezza del tirante da oltre 10,00 m e fino a 20,00 m 

 

Inserimento di tiranto in acciaio dywidag diam 36 mm sotto gli  
impalcati per collegamento setti alle strutture perimetrali  
quarto impalcato  
dywidag diam 26.5  ml 15.00x4.50 kg/ml 67,50 
dywidag diam 40  ml (16.00+14.50)x10.20 kg/ml 311,10 
dywidag diam 47  ml (18.00+15.00)x14.10 kg/ml 465,30 
terzo impalcato   
dywidag diam 26.5  ml 20.00x4.50 kg/ml 90,00 
dywidag diam 40  ml (18.00+15.50)x10.20 kg/ml 341,70 
dywidag diam 47  ml (13.00+15.00)x14.10 kg/ml 394,80 
secondo impalcato   
dywidag diam 26.5  ml (15.00+18.00+32.00)x4.50 kg/ml 292,50 
dywidag diam 36  ml (14.50)x8.20 kg/ml 118,90 
dywidag diam 47  ml (25.00)x14.10 kg/ml 352,50 
primo impalcato  
dywidag diam 17.5  ml (32.00+18.00+15.00+15.00)x2.00  
kg/ml  160,00 
dywidag diam 36  ml (25.00)x8.20 kg/ml 205,00 
capochiavi di estremità a vista   
n° 7x4 impalcati x 20 kg/cad  560,00 
Capochiave a piatra da inserire nei setti  
n° 7x4 impalcati x 12 kg/cad  336,00 
Incidenza di bulloni e arridatoi   
n° 7x4x2x5 kg  280,00 

         SOMMANO   kg = 3.975,30 19,36 76.961,81 
 
 
 

4) Totale  Risanamenti strutturali ed interventi locali  313.429,88 
 
 

Interventi su servizi   
 

56 15.4.1.1   
Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di
sezi...: con tubazione in rame coibentata Ø 14 mm 

 

Setto M2   
ripridstino impianti piano interrato  
wc 4  4,00 
lavabi 4x2  8,00 

         SOMMANO   cad = 12,00 131,51 1.578,12 
 

57 15.4.2.1   
Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto
idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella
colonna d...: per punto di scarico acque bianche 

 

Setto M2   
ripridstino impianti piano interrato  
lavabi 4  4,00 

         SOMMANO   cad = 4,00 91,51 366,04 
 

58 15.4.2.2   
Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto
idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella
colonna di s...: per punto di scarico acque nere 

 

Setto M2   
ripridstino impianti piano interrato  
wc 4  4,00 

         SOMMANO   cad = 4,00 108,11 432,44 
 

 A RIPORTARE  782.829,39 
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59 15.1.8   
Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta
ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone
incorporato, completo di sedile in bachelite con 

 

Setto M2   
ripridstino impianti piano interrato  
wc 3  3,00 

         SOMMANO   cad = 3,00 359,78 1.079,34 
 

60 15.1.5   
Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo
miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone 

 

Setto M2   
ripridstino impianti piano interrato  
lavabi 3  3,00 

         SOMMANO   cad = 3,00 367,21 1.101,63 
 

61 14.1.4.1   
Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice,
interrotto, deviato, a pulsante realizzata con in ...: con un singolo comando
interrotto o pulsante per dimmer con cavo tipo FS17 

 

Setto M2   complessivamente 25 25,00 
         SOMMANO   cad = 25,00 49,67 1.241,75 

 
62 14.1.5.1   

Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o
14.1.4 di ulteriore punto di comando, compreso filo ...:ulteriore comando
interrotto o pulsante per dimmer con cavo FS17 

 

Setto M2   complessivamente 6  6,00 
         SOMMANO   cad = 6,00 17,12 102,72 

 
63 14.2.2.1   

Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata
con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del
locale (questa...: con cavo tipo FS17 fino a 4 mm² 

 

Setto M2   complessivamente 15 15,00 
         SOMMANO   cad = 15,00 71,87 1.078,05 

 
64 14.8.1.1   

Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente IP20, per montaggio a
scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, realizzata con corpo in
lamiera di acciai...: con lampada Fluorescente 1x36W 

 

Setto M2  n° 6  6,00 
         SOMMANO   cad = 6,00 125,20 751,20 

 
65 14.8.1.5   

Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente IP20, per montaggio a
scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, realizzata con corpo in
lamiera di acciai...: con lampade Fluorescente 2x58W 

 

setto M2   
N° 10  10,00 

         SOMMANO   cad = 10,00 182,25 1.822,50 
 

66 AN21   
Smontaggio e rimontaggio di termosifoni, impianti clima (split) e 
apparecchi illuminanti a seguito della realizzazione dei setti, compreso il
riallaccio la messa in funzione e l'eventuale linea 

 

           acorpo = 1,00 24.950,86 24.950,86 
 
 
 

5) Totale  Interventi su servizi   34.504,65 
 A RIPORTARE  814.957,44 
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Prove di carico su Micropali   
 

67 20.24.5.1   
impianto cantiere, approntamento ed installazione di attrezzatura
dell’attrezzatura per l’esecuzione della prima prova di carico su palo o
micropalo, a spinta verticale od orizzontale (con carico di 

 

Per prove su pali n° 1  1,00 
         SOMMANO   cad = 1,00 1.062,80 1.062,80 

 
68 20.24.5.3   

Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od
orizzontale ad esclusione della struttura di contrasto da compe...: per
esecuzione prova con carico di collaudo fino a 150 tonnellate 

 

n° 2  per pali diam 150 mm  2,00 
         SOMMANO   cad = 2,00 1.108,51 2.217,02 

 
69 20.24.5.4   

Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od
orizzontale ad esclusione della struttura di contrasto da compensa...:per
esecuzione prova con carico di collaudo da 150,01 a  450 t 

 

Per pali diam 200  
n° 3  3,00 

         SOMMANO   cad = 3,00 1.643,62 4.930,86 
 

70 AN24   
Realizzazione di struttura di contrasto per prova di carico su micropali
mediante trave in acciaio opportunamente collegata e fissata alla
fondazione adiacente del tipo HEB 300 o similare e comunque 

 

1  1,00 
          SOMMANO   acorpo = 1,00 5.739,49 5.739,49 

 
 
 

6) Totale  Prove di carico su Micropali  13.950,17 
 
 

1) Totale Interventi strutturali   828.907,61 
 
 
 

Lavori di finitura e completamento   
 

        
 

71 2.2.15   
Fornitura e posa in opera di controparete a secco, ad orditura metallica e
rivestimento in lastre di cemento rinforzato dello spessore totale compreso
fra i 10 e i 15 cm L'orditura metallica interna 

 

Setto M3- M4   
Per esecuzione di controparete interna  
3.60x13.50  48,60 
2.10x11.00  23,10 
7.00x2.70  18,90 

         SOMMANO   m² = 90,60 130,40 11.814,24 
 

72 2.2.12.2   
Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di  viti
autoperforanti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore
di 6/10 mm, giunzioni sig...: con lastre di spessore 13 mm 

 

           m² =  49,52 0 
 

 A RIPORTARE  840.721,85 
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73 3.1.1.3   
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei mate...: per opere in elevazione con C 12/15 

 

A seguito della realizzazione del setto M2   strato di base sopra  
lo scavo   
10.00x3.00x0.15 4,50 
Cortile interno a seguito di realizzazione di setti strutturali  
mq 230x0.15  34,50 

         SOMMANO   m³ = 39,00 178,37 6.956,43 
 

74 5.1.10.1   
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d'esposizione X0  (U...: collocato all’interno degli edifici 

 

A seguito della realizzazione del setto M2  strato di base sopra  
lo scavo   
piano interrato per intervento con trivella si prevede il  
rifacimento degli ambienti interessati  
15.00x9.00  135,00 
Ai piani superiore aule interressate dall'intervento  
n° 3x6.00x14.00 252,00 

 
         SOMMANO   m² = 387,00 19,99 7.736,13 

 
75 5.2.5.1   

Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di
1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN
87 e ...: per piastrelle 40x40 cm    s = 9,5 mm 

 

A seguito della realizzazione del setto M2  
piano interrato per intervento con trivella si prevede il  
rifacimento degli ambienti interessati  
15.00x9.00  135,00 
Ai piani superiore aule interressate dall'intervento  
n° 3x6.00x14.00 252,00 

 
         SOMMANO   m² = 387,00 58,17 22.511,79 

 
76 5.1.3.1   

Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con marmettoni
pressati di cemento con scaglia di marmo di pezzatura compresa tra 15 mm
e 30 mm,...: con scaglia di marmo di pezzatura 15 ÷ 30 mm 

 

A seguito della realizzazione del setto M2  
piano interrato per intervento con trivella si prevede il  
rifacimento degli ambienti interessati  
Porzione di corridio se ne prevede mq 8.00x2.60 20,80 

 
         SOMMANO   m² = 20,80 52,51 1.092,21 

 
77 5.2.6.1   

Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino,
perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di
ottima qua...: con elementi di altezza 8 cm 

 

A seguito della realizzazione del setto M2  
piano interrato per intervento con trivella si prevede il  
rifacimento degli ambienti interessati  
Porzione di corridio se ne prevede mq 8.00x2 lati 16,00 
Ai piani superiori n° 3x40 ml  120,00 

 
         SOMMANO   m = 136,00 18,57 2.525,52 

 
 

 A RIPORTARE  881.543,93 
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78 5.2.1   
Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a
tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda
compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la 

 

A seguito della realizzazione del setto M2  
piano interrato rispristino servizi igienici  
(2.00x4)x2x2.00 32,00 
(1.80+1.80+3.20+3.20+1.80+1.80+2.60+2.60+1.00+1.00+1.50  
+1.50+1.00+1.00+1.50+1.50)x2.00 57,60 

 
         SOMMANO   m² = 89,60 53,31 4.776,58 

 
79 2.2.1.1   

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³
di sabbia, compreso l’onere per la formazione degli architravi per i vani
porta e quanto altro occorre p...: spessore di 8 cm 

 

Ricostruzione di parete di accesso alla palestra da cortiletto su  
prospetto posto ad est per accessibilità alla trivella micropali  
2.70x3.20  8,64 
Setto M2 - Rifacimento servizi igienici piano interrato  
ml (3.55+1.80+3.55)x2.70  24,03 
(4.00+3.15+4.00+3.15+2.00+1.30)x2.70 47,52 

         SOMMANO   m² = 80,19 30,44 2.440,98 
 

80 2.2.8   
Pareti divisori dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con
intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm;
rivestimento sulle due facce con lastre doppie 

 

Setto M2 -   
rifacimento parete piano rialzato 6.50x3.00 19,50 
rifacimento parete piano secondo 6.50x3.00 19,50 

         SOMMANO   m² = 39,00 87,58 3.415,62 
 

81 AN19   
Esecuzione di muratura esterna di tamponamento in blocco di calcestruzzo
aerato autoclavato tipo Ytong Climaplus o similare dello spessore di 24 cm
per muratura di tamponamento non portante, con 

 

Per ricostruzione parete interna adiacente settoM2  
1.85x3.05x2x3  33,86 
Per ricostruzione parete interna adiacente settoM4  
4.25x3.10x3  39,53 
Per ricostruzione parete interna adiacente settoM5  
3.05*3.05x2x3  55,82 
Per ricostruzione parete interna adiacente settoM6  
(1.40+1.80)x3.05x3  29,28 
Per ricostruzione parete interna adiacente settoM7  
2.00x3.05x3  18,30 

         SOMMANO   mq = 176,79 133,26 23.559,04 
 

82 2.1.8   
Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo
325 R per m³ di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza
o profondità, di spessore superiore ad una 

 

Per interventi di ripristino a seguito della realizzazione dei setti  
mc 2.50  2,50 

         SOMMANO   m³ = 2,50 509,58 1.273,95 
 

83 8.3.7   
Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad
una o due ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore
finito non inferiore a 80 mm, del tipo  

 

Portoncino adiacente al setto F1   
 

 A RIPORTARE  917.010,10 
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1.35x2.50  3,38 
Portone di ingresso prospetto est   
1.60x2.50  4,00 

         SOMMANO   m² = 7,38 1.834,45 13.538,24 
 

84 10.1.3.1   
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore
di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta
bastarda o id...: botticino, travertino e simili 

 

Davanzali  balconcini da ricostruire e risanare  
0.60x1.60  0,96 
Per esecuzione di imbotti nelle finestre  
Finestra adiacente al setto M2   
(1.50+2.75+2.75)x(0.20+0.20)x6  16,80 
(1.70+1.00)x2x(0.20)x2  2,16 
Finestra adiacente al setto M4   
(1.50+2.75+2.75)x(0.20+0.20)x3  8,40 
Finestra adiacente al setto M5   
(1.40+1.90)x2x0.20x8  10,56 
Finestra adiacente al setto M6   
(1.25+1.80)x2x0.20x3  3,66 
Finestra adiacente al setto M7   
(1.20+1.85)x2x0.30*3  5,49 
Finestra adiacente al setto F4   
(0.85+1.85)x2x0.20x4  4,32 
Impermeabilizzazione di balconcini ricostruiti  
prospetto nord   
n° 12x1.60x0.60 11,52 
6.80x1.00  6,80 
Prospetto ovest   
n° 6x1.60x0.60  5,76 
Prospetto est   
N° 18x0.60x1.60 17,28 
Cordoli da ricostruire   
Prospetto nord ml 21.50+27.00x0.20 26,90 
Prospetto ovest ml 12.50x2x0.20  5,00 
Prospetto est  ml 32.50x2x0.20  13,00 
Prospetto 4  7.60x3x0.20  4,56 
Prospetto sud   
(7.15+7.15+10.80+10.80)x0.20  7,18 
Per protezione orizzontali dei setti esterni sporgenti rispettoo  
alle pareti   
ml 40.00x0.50  20,00 

         SOMMANO   m³ = 170,35 154,98 26.400,84 
 

85 10.1.11   
Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5
cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.  

 

Davanzali  balconcini da ricostruire e risanare  
0.60x1.60  0,96 
Per esecuzione di imbotti nelle finestre  
Finestra adiacente al setto M2   
(1.50+2.75+2.75)x6  42,00 
(1.70+1.00)x2x2 10,80 
Finestra adiacente al setto M4   
(1.50+2.75+2.75)x3  21,00 
Finestra adiacente al setto M5   
(1.40+1.9022)x2x8  52,84 
Finestra adiacente al setto M6   
(1.25+1.80)x2x3 18,30 
Finestra adiacente al setto M7   

 

 A RIPORTARE 145,90 956.949,18 
 



 
Pag.29 

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  145,90 956.949,18 

(1.20+1.85)x2*3 18,30 
Finestra adiacente al setto F4   
(0.85+1.85)x2x4 21,60 
 balconcini ricostruiti   
prospetto nord   
n° 12x(1.60+0.60)  26,40 
6.80+1.00  7,80 
Prospetto ovest   
n° 6x(1.60+0.60) 13,20 
Prospetto est   
N° 18x(0.60+1.60)  39,60 

         SOMMANO   cad = 272,80 2,97 810,22 
 

86 11.3.1   
Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due
mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello 

 

Per verniciatura di ringhiere presenti sui prospetti  
facciate   
n° 15x1.20x1.70 30,60 
7.50x1.20  9,00 
n° 27x1.20x1.70 55,08 
n° 9x1.20x1.70  18,36 
Grate n° 15x1.00x1.20  18,00 
Per grate lato cortile mq 50  50,00 

         SOMMANO   m² = 181,04 22,19 4.017,28 
 

87 10.1.9   
Formazione di bisellatura fino a 10 mm eseguita a macchina su lastre di
marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt.10.1.1 –
10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4, compresi pulitura ed 

 

Davanzali  balconcini da ricostruire e risanare  
0.60x1.60  0,96 
Per esecuzione di imbotti nelle finestre  
Finestra adiacente al setto M2   
(1.50+2.75+2.75)x6  42,00 
(1.70+1.00)x2x2 10,80 
Finestra adiacente al setto M4   
(1.50+2.75+2.75)x3  21,00 
Finestra adiacente al setto M5   
(1.40+1.90)x2x8 52,80 
Finestra adiacente al setto M6   
(1.25+1.80)x2x3 18,30 
Finestra adiacente al setto M7   
(1.20+1.85)x2*3 18,30 
Finestra adiacente al setto F4   
(0.85+1.85)x2x4 21,60 
 balconcini ricostruiti   
prospetto nord   
n° 12x(1.60+0.60)  26,40 
6.80+1.00  7,80 
Prospetto ovest   
n° 6x(1.60+0.60) 13,20 
Prospetto est   
N° 18x(0.60+1.60)  39,60 

         SOMMANO   m = 272,76 4,47 1.219,24 
 

88 10.1.10   
Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di
ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 –
10.1.3 – 10.1.4,  avente sezione retta non 

 

Per esecuzione di imbotti nelle finestre  
 

 A RIPORTARE  962.995,92 
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Finestra adiacente al setto M2   
1.50x6  9,00 
1.70x2  3,40 
Finestra adiacente al setto M4   
1.50x3  4,50 
Finestra adiacente al setto M5   
1.40x8  11,20 
Finestra adiacente al setto M6   
1.25x3  3,75 
Finestra adiacente al setto M7   
1.20*3  3,60 
Finestra adiacente al setto F4   
0.85x4  3,40 
 balconcini ricostruiti   
prospetto nord   
n° 12x(1.60+0.60)  26,40 
6.80+1.00  7,80 
Prospetto ovest   
n° 6x(1.60+0.60) 13,20 
Prospetto est   
N° 18x(0.60+1.60)  39,60 
Cordoli da ricostruire   
Prospetto nord ml 21.50+27.00  48,50 
Prospetto ovest ml 12.50x2  25,00 
Prospetto est  ml 32.50x2  65,00 
Prospetto 4  7.60x3  22,80 
Prospetto sud   
(7.15+7.15+10.80+10.80)  35,90 
Per protezione orizzontali dei setti esterni sporgenti rispettoo  
alle pareti   
ml 40.00  40,00 

         SOMMANO   m = 363,05 3,73 1.354,18 
 

89 21.11.1   
Realizzazione di impermeabilizzazione continua mediante applicazione a
freddo di membrana monocomponente, in emulsione acquosa, a base di
resine elastomeriche, pigmentata e resistente al ristagno 

 

Impermeabilizzazione di balconcini ricostruiti  
pr0spetto nord   
n° 12x1.60x0.60 11,52 
6.80x1.00  6,80 
Prospetto ovest   
n° 6x1.60x0.60  5,76 
Prospetto est   
N° 18x0.60x1.60 17,28 
Cordoli da ricostruire   
Prospetto nord ml 21.50+27.00x0.30 29,60 
Prospetto ovest ml 12.50x2x0.30  7,50 
Prospetto est  ml 32.50x2x0.30  19,50 
Prospetto 4  7.60x3x0.30  6,84 
Prospetto sud   
(7.15+7.15+10.80+10.80)x0.30  10,77 
Per ripristino di davanzali finestre da sostituire  
Finestra adiacente al setto M2   
1.50*0.35x6  3,15 
1.70x0.35x2  1,19 
Finestra adiacente al setto M4   
1.50*0.35x3  1,58 
Finestra adiacente al setto M5   
1.40*0.35x8  3,92 
Finestra adiacente al setto M6   

 
 

 A RIPORTARE 125,41 964.350,10 
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1.25*0.35x3  1,31 
Finestra adiacente al setto M7   
1.20*0.35*3  1,26 
Finestra adiacente al setto F4   
0.85*0.35x4  1,19 
Per impermeabilizzazione parti orizzontali e verticali sporgenti  
dei setti esterni realizzati   
mq 50  50,00 
Per interventi lungo il perimetro interno della corte mq 100. 100,00 

         SOMMANO   m² = 279,17 30,17 8.422,56 
 

90 AN14   
Lavori di difficile valutazione da eseguirsi in economia - operaio comune  

Per risoluzione di dettaglio a seguito degli interventi strutturali  
Si prevedono n° 10x8 ore  80,00 
Per ripristino di marcciapiede esterno e pavimentazione sulla  
piazza e strada a seguito degli interventi strutturali  
Si prevedono n° 6x8 ore  48,00 

         SOMMANO   h = 128,00 29,87 3.823,36 
 

91 AN14A   
Lavori di difficile valutazione da eseguirsi in economia - operaio 
qualificato  

 

Per risoluzione di dettaglio a seguito degli interventi strutturali  
Si prevedono n° 10x8 ore  80,00 
Per ripristino di marcciapiede esterno e pavimentazione sulla  
piazza e strada a seguito degli interventi strutturali  
Si prevedono n° 6x8 ore  48,00 

         SOMMANO   h = 128,00 33,19 4.248,32 
 

92 5.1.19   
Realizzazione di pavimenti industriali mediante la fornitura e posa in opera
di calcestruzzo fibrorinforzato mediante l'aggiunta al mix-design di fibre 
strutturali e additivo superfluidificante, per 

 

Cortile interno a seguito di realizzazione di setti strutturali  
mq 230  230,00 

         SOMMANO   m² = 230,00 44,30 10.189,00 
 

93 3.1.12   
Fibre di polipropilene o poliestere addittivati, con Marcatura CE per uso
strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI EN 14889-2, con 
l'espressa indicazione del dosaggio minimo necessario al 

 

Cortile interno si prevede, in sostituzione di rete metallica diam  
6 passo 20x20 cm, 2 kg/mc di cls   
mq 230x0.14x2kg/mc  64,40 

         SOMMANO   kg = 64,40 17,37 1.118,63 
 

94 AN15   
Realizzzzione di protezione di pavimenti / scale per l'esecuzione dei lavori,
da realizzarsi mediante pla posa di telo in pvc serie pesante e successivo
stratoi di tavole di abete dello spessore di 2 

 

Protezione scala di accesso per esecuzione setto M3 - M4  
21x1.60x(0.32+0.16)x3  48,38 
1.60x3.60x3  17,28 
Aree corridoio di accesso al piano interrato della trivella mq 20 20,00 

         SOMMANO   mq = 85,66 34,76 2.977,54 
 

95 AN16   
Fornitura e posa in opera di menbrana bugnata in HDPE spessore 7.5 mm
resistenza a compressione di 120kN/mq da collocarsi su superfici
orizzontali e/o verticali per la protezione all'acqua e/o 

 

 
 A RIPORTARE  995.129,51 

 



 
Pag.32 

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   995.129,51 

Cortile interno a seguito di realizzazione di setti strutturali  
mq 230  230,00 

         SOMMANO   mq = 230,00 6,74 1.550,20 
 

96 6.4.3   
Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio
delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura
idraulica, compreso il massetto di posa in conglomerato 

 

Cortile interno n°  2  2,00 
         SOMMANO   cad = 2,00 218,74 437,48 

 
97 6.4.4   

Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa lamellare UNI EN
1561 (ex UNI ISO 185), costruita secondo le norme UNI EN124 classe C
250 (carico di rottura 250 kN), asole ad ampio 

 

Cortile interno n°  2x50 kg  100,00 
         SOMMANO   kg = 100,00 4,38 438,00 

 
98 13.7.1.3   

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U 
costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elasto...: D esterno 250 mm 

 

Cortile interno per collegamento caditoie ml 10 10,00 
         SOMMANO   m = 10,00 32,83 328,30 

 
99 AN12   

Svuotamento, smontaggio e successiva ricollocazione di serbatoi
antincendio presenti nel cortile interno comprensivo di allacci alla rete
idrante, all'impianto antincendio e all'impianto di adduzione 

 

impianto antincendio presente nel cortile  
1  1,00 

          SOMMANO   acorpo = 1,00 17.140,88 17.140,88 
 

100 21.8.1   
Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale
dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una
o più partite con o senza vetri, compresa  

 

per interventi infissi esterni se ne prevedono mq 30 30,00 
         SOMMANO   m² = 30,00 156,89 4.706,70 

 
 
 

1) Totale          190.823,46 
 
 

2) Totale Lavori di finitura e completamento  190.823,46 
 
 
 

Opere provvisionali e di sicurezza   
 

        
 

101 26.1.1.1   
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del
D.Lgs.81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per
i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio 

 

Prospetto Nord   
34.00x13.00  442,00 
Prospetto ovest   
16.00x12.00  192,00 

 
 A RIPORTARE 634,00 1.019.731,07 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  634,00 1.019.731,07 

Prospetto est   
ml 34.00x15.00  510,00 
Prospetto sud   
8.00x13.00  104,00 
4.00x7.00  28,00 
Prospetti interni cortile   
(6.00+6.00+8.50+14.00+8.00)x14.00 595,00 

         SOMMANO   m² = 1.871,00 8,27 15.473,17 
 

102 26.1.2   
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso i pianali in legno 

 

[vedi art. 26.1.1.1  pos.101 m² 1.871,00]x6 mesi 11.226,00 
          SOMMANO   m²xmese = 11.226,00 1,64 18.410,64 

 
103 26.1.3   

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. 

 

[vedi art. 26.1.1.1  pos.101 m² 1.871,00] 1.871,00 
         SOMMANO   m² = 1.871,00 3,64 6.810,44 

 
104 26.1.13   

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o
metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di  m 1,50 dal ponteggio,
compreso trasporto da e per il deposito, il 

 

Prospetto Nord   
34.00x2.00  68,00 
Prospetto ovest   
16.00x2.00  32,00 
Prospetto est   
ml 34.00x2.00  68,00 

         SOMMANO   m² = 168,00 24,91 4.184,88 
 

105 26.1.15   
Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura
fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di
faccia vista. Valutata per tutta la durata  

 

[vedi art. 26.1.1.1  pos.101 m² 1.871,00] 1.871,00 
         SOMMANO   m² = 1.871,00 2,95 5.519,45 

 
106 26.8.32   

NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI LAVABO conforme alla
norma UNI EN 16194 comprensivo di lavandino, spurghi periodici e
smaltimento dei reflui; comprensivo di noleggio, messa in opera ed
eventuale  

 

mesi 12  12,000 
         SOMMANO   mese = 12,000 487,66 5.851,92 

 
107 26.8.37.1   

NOLEGGIO DI BOX PER ISOLAMENTO LAVORATORE CON
CONTAGIO SOSPETTO, comprensivo di noleggio, messa in opera ed
eventuale manutenzione1)    Per il primo mese d'impiego 

 

1  1,000 
         SOMMANO   mese = 1,000 641,18 641,18 

 
108 26.8.37.2   

NOLEGGIO DI BOX PER ISOLAMENTO LAVORATORE CON
CONTAGIO SOSPETTO, comprensivo di noleggio, messa in opera ed
eventuale manutenzioneper ogni mese successivo al primo 

 

mesi 11  11,000 
         SOMMANO   mese = 11,000 350,98 3.860,78 

 
 A RIPORTARE  1.080.483,53 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   1.080.483,53 

109 26.8.25.2   
SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante la nebulizzazione di
liquidi disinfettanti per locali quali: ufficio, spogliatoi, mensa, depositi,
servizi igienici, bagni chimici e qualsiasi altro 

 

Complessivamente per quota parte di interventi locale palestra  
Si prevedono mc 20x10 mesi  200,000 

         SOMMANO   mc = 200,000 0,79 158,00 
 

110 26.8.31   
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con termometro
digitale ad infrarossi no-contact, conforme alle Direttive CEE 93/42 e
2007/47/CE su dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o 

 

Complessivamente per quota parte di interventi locale palestra  
Si prevedono n° 8x350  2.800,000 

         SOMMANO   cad = 2.800,000 0,51 1.428,00 
 

111 26.1.28   
Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello
spessore minimo di 2 cm  sostenuto da montanti in legno
convenientemente ancorati a terra e opportunamente controventati 

 

mq 200  200,000 
         SOMMANO   m² = 200,000 48,74 9.748,00 

 
112 26.3.1.1   

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma t...: in lamiera o
alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 

 

complessivamente n° 3  3,000 
         SOMMANO   cad = 3,000 67,20 201,60 

 
113 26.3.2.2   

Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicant...: varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 

 

complessivamente n° 3  3,000 
         SOMMANO   cad = 3,000 73,20 219,60 

 
114 26.7.2.1   

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto ele...: per il primo mese d’impiego 

 

           cad = 1,000 539,41 539,41 
 

115 26.7.2.2   
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impian...: per ogni mese successivo al primo 

 

mesi 11  11,000 
         SOMMANO   cad = 11,000 263,95 2.903,45 

 
116 26.7.5.1   

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x
2,40, costituito da un monob...: per il primo mese d’impiego 

 

           cad = 1,00 683,56 683,56 
 

117 26.7.5.2   
Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 

 

 
 A RIPORTARE  1.096.365,15 
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2,40, costituito da un...: per ogni mese successivo al primo  
mesi 11  11,000 

         SOMMANO   cad = 11,000 415,50 4.570,50 
 

118 26.7.1.1   
Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente
un punto luce e una presa di corrent...: per il primo mese d’impiego 

 

           cad = 1,000 424,36 424,36 
 

119 26.7.1.2   
Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente
un punto luce e una presa di c...: per ogni mese successivo al primo 

 

mesi 11  11,000 
         SOMMANO   cad = 11,000 148,89 1.637,79 

 
 
 

1) Totale          83.266,73 
 
 

3) Totale Opere provvisionali e di sicurezza  83.266,73 
 

1) Totale PLESSO PRINCIPALE  1.102.997,80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A RIPORTARE  1.102.997,80 
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CORPO PALESTRA   
 

        
 

Demolizioni, scavi e trasporti   
 

120 21.1.4   
Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello
spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e
intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta 

 

Setto M1   
Parete lato interno  
11.00x2.60x10cm 286,00 
(7.50)x(3.10+3.10)x10 cm  465,00 
(1.50+1.50)x(1.50)x10 cm  45,00 
Telaio controventato in acciaio   
7.00x6.50x2x12 cm doppio paramento 1.092,00 

 
Parete di accesso alla palestra da cortiletto su prospetto posto  
ad est per accessibilità alla trivella micropali  
2.70x3.20x12 cm 103,68 
Demolizione parete adiacente setto M8 per accesso alla trivella  
nel cortile interno  
3.40x3.00x12 cm 122,40 

          SOMMANO   m² x cm = 2.114,08 1,02 2.156,36 
 

121 21.1.5.1   
Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali
rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta ...:eseguito
con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico 

 

Setto M8   
5.00x11.00x0.15 8,25 
Parete di accesso alla palestra da cortiletto su prospetto posto  
ad est per accessibilità alla trivella micropali  
2.70x3.00x0.15 cm  1,22 
Demolizione parete adiacente setto M8 per accesso alla trivella  
nel cortile interno  
3.40x3.00x0.15 cm  1,53 

         SOMMANO   m³ = 11,00 291,02 3.201,22 
 

122 21.1.3.2   
Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri
e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto
a rifiuto....: eseguito a mano  

 

Setto M1   
Demolizione solai  
n° 2x0.50x0.30x3.00  0,90 

         SOMMANO   m³ = 0,90 670,22 603,20 
 

123 21.1.16   
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,
succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto ed 

 

Setto M8   
n° 4x1.80x1.25  9,00 

         SOMMANO   m² = 9,00 16,09 144,81 
 

124 21.1.6   
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle,
mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o 

 

Setto M1   
 

 A RIPORTARE  1.109.103,39 
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Pavimento solaio per esecuzione setto  
0.50x3.00  1,50 

         SOMMANO   m² = 1,50 11,11 16,67 
 

125 21.1.9   
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

Setto M1   
Pavimento solaio per esecuzione setto  
0.50x3.00x6 cm 9,00 
Setto M8   
esterno   
7.00x2.20x20 cm 308,00 
Telaio controventato in acciaio   
7.00x2.20x20 cm 308,00 

          SOMMANO   m² x cm = 625,00 2,06 1.287,50 
 

126 21.1.11   
Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il  trasporto a rifiuto.  

 

Setto M1   
Pilastri (2.60+3.00+3.00+1.50)x0.70x2 cm 14,14 
Travi 3.00x(2.60)x0.40x2 cm  6,24 
Setto M8   
5.00x0.50x3x2 cm  15,00 
0.70x11.00x2 cm 15,40 
0.70x3.50x2 cm 4,90 
Telaio controventato in acciaio   
complessivamente mq 20  20,00 

          SOMMANO   m² x cm = 75,68 4,07 308,02 
 

127 AN1   
Scavo a sezione obbligata da eseguirsi all'interno e/o all'esterno di edifici da
eseguirsi  a mano o con piccolo mezzo meccanico in terreno di qualsiasi
natura e consistenza escluso la roccia da mina 

 

Setto M1   
11.00x2.00x1.50 33,000 
Setto M8   
7.00x2.20x1.50  23,100 
Telaio controventato in acciaio   
7.00x2.20x1.50  23,100 

         SOMMANO   m³ = 79,200 67,80 5.369,76 
 

128 AN10   
Scabratura di elementi strutturali in calcestruzzo da eseguirsi con martello
demolitore con eliminazione dell'intonaco su tutte le facce dell'elemento
strutturale e/o in presenza di calcestruzzo  

 

Setto M1   
Pilastri (2.60+3.00+3.00+1.50)x1.00 10,10 
Travi 3.00x(2.60)x0.70  5,46 
Setto M8   
5.00x0.80x3  12,00 
1.00x11.00  11,00 
1.00x3.50  3,50 

         SOMMANO   mq = 42,06 16,00 672,96 
 

129 1.2.5.2   
trasporto di materie, provenie...: per materie provenienti dagli scavi o dalle
demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 -
1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito urbano  

 

 

 A RIPORTARE  1.116.758,30 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   1.116.758,30 

[vedi art. AN1  pos.127 m³ 79,200]x1.3x20 km 2.059,20 
          SOMMANO   m³ X km = 2.059,20 0,78 1.606,18 

 
130 21.1.25   

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi 

 

[vedi art. 21.1.4  pos.120 m² x cm 2.114,08]/10x0.15 31,71 
[vedi art. 21.1.5.1  pos.121 m³ 11,00]x1.20 13,20 
[vedi art. 21.1.3.2  pos.122 m³ 0,90]x1.20 1,08 
[vedi art. 21.1.16  pos.123 m² 9,00]x0.15 1,35 
[vedi art. 21.1.6  pos.124 m² 1,50]x0.05 0,08 
[vedi art. 21.1.9  pos.125 m² x cm 625,00]/20x0.30 9,38 
[vedi art. 21.1.11  pos.126 m² x cm 75,68]/2x0.03 1,14 
[vedi art. AN10  pos.128 mq 42,06]x0.02 0,84 

         SOMMANO   m³ = 58,77 38,71 2.274,99 
 

131 26.1.19   
Fornitura e posa in opera di tavolato continuo per armatura di solai,
comprensivo di ammorsature di sostegno e di controventature, l’onere per
la chiodatura, il disarmo, la pulitura finale 

 

Realizzazione di rampa di accesso da ingresso lato est della  
trivella   
7.50x2.50  18,75 

         SOMMANO   m² = 18,75 39,17 734,44 
 
 
 

1) Totale  Demolizioni, scavi e trasporti  18.376,11 
 
 

fondazioni e micropali  
 

132 4.1.1.1   
Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali,
micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte
autorizzazioni, comp...: per trivella autocarrata - gommata 

 

           corpo = 1,00 3.382,15 3.382,15 
 

133 4.2.1.2   
Esecuzione di micropali realizzati mediante perforazioni verticali o sub -
verticali  fino a 10°, per profondità fino a 30 m in terreni di qualsiasi...: per
diametro di perforazione da 151 mm a 200 mm 

 

setto M1   
n° 6x6.00 ml  36,00 
Setto M8   
n° 3x6.00 ml  18,00 
Telaio controventato in acciaio   
n° 2x6.00 ml  12,00 

         SOMMANO   m = 66,00 162,74 10.740,84 
 

134 4.2.3   
Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per
realizzazione sub – verticale  da oltre 10° fino a 45°. 

 

setto M1   
n° 4x6.00 mlx162.74 €  3.905,76 

         SOMMANO   % = 3.905,76 15,00 % 585,86 
 

135 4.2.4   
Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per
attraversamento di tratti di roccia compatta che richiedono impiego di 
corone a diamanti, previo esplicito accertamento da parte 

 

 
 A RIPORTARE  1.136.082,76 
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setto M1   
n° 6x6.00 mlx162.74 €  5.858,64 
Setto M8   
n° 3x6.00 ml x162.74 €  2.929,32 
Telaio controventato in acciaio   
n° 2x6.00 ml x162.74 €  1.952,88 

         SOMMANO   % = 10.740,84 50,00 % 5.370,42 
 

136 4.2.5.1   
Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per
consolidamento di edifici esistenti....: all’esterno di edifici 

 

Setto M8   
n° 3x6.00mlx162.74 €  2.929,32 

         SOMMANO   % = 2.929,32 10,00 % 292,93 
 

137 4.2.5.2   
Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per
consolidamento di edifici esistenti....: all’interno di edifici 

 

setto M1   
n° 6x6.00 mlx162.74 €  5.858,64 
Telaio controventato in acciaio   
n° 2x6.00 mlx162.74 €  1.952,88 

         SOMMANO   % = 7.811,52 40,00 % 3.124,61 
 

138 4.2.6   
Fornitura e posa in opera di armatura metallica per micropali costituita da
tubi in acciaio Fe 510 filettati, compreso: manicotti, tappo di fondo, tagli,
sfrido, staffe di collegamento alla struttura 

 

setto M1   
tubo 139.7 sp12.5 m m   
n° 6x6.00x39.2 kg/ml  1.411,20 
armatura di frattaggio n° 6x10 kg  60,00 
Setto M8   
tubo 139.7 sp12.5 m m   
n° 3x6.00x39.2 kg/ml  705,60 
armatura di frattaggio n° 3x10 kg  30,00 

 
Telaio controventato in acciaio   
n° 2x6.00x39.2 kg/ml  470,40 
armatura di frattaggio n° 2x10 kg  20,00 

         SOMMANO   kg = 2.697,20 3,70 9.979,64 
 

139 4.2.7   
Iniezione con miscela cementizia nel rapporto cemento - acqua 2 a 1 
eventualmente additivata, per l'esecuzione del bulbo del micropalo eseguita
a pressione, attraverso le valvole di non ritorno, a 

 

setto M1   
Si considera un consumo al ml di 100 kg  
n° 6x6.00x1 q/ml 36,00 
setto M8   
Si considera un consumo al ml di 100 kg  
n° 3x6.00x1 q/ml 18,00 
Telaio controventato in acciaio   
n° 2x6.00x1 q/ml 12,00 

          SOMMANO   100kg = 66,00 72,26 4.769,16 
 

140 3.1.1.2   
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei mate...: per opere in fondazione con C 12/15 

 

setto M1   
 

 A RIPORTARE  1.159.619,52 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   1.159.619,52 

9.00x1.50x0.10  1,35 
setto M8   
6.00x1.50x0.10  0,90 
Telaio controventato in acciaio   
7.00x1.50x0.10  1,05 

         SOMMANO   m³ = 3,30 165,45 545,99 
 

141 3.2.1.2   
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato
in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavor...:per strutture in
calcestruzzo armato  escluse quelle intelaiate 

 

setto M1   
arm sup. diam 20 mm   
n° 8x(6.30+6.30)x2.47 kg/ml  248,98 
n° 4x(4.52+4.52)x2.47 kg/ml  89,32 
arm inf. diam 20 mm   
n° 8x(3.20+3.20)x2.47 kg/ml  126,46 
n° 4x(4.52+4.52)x2.47 kg/ml  89,32 
n° 12x(5.25)x2.47 kg/ml  155,61 
Arm. di parete diam 20 mm   
n° 6x(3.15+4.20+3.15)x 2.47 kg/ml 155,61 
Armat trasv. diam 12 mm   
n° 76x(2.55+2.55+1.54+1.54+1.54)x0.89 kg/ml 657,46 
Armatura frettaggio diam 8   
n° 6x10 kg/cad  60,00 

 
setto M8   
arm sup. diam 20 mm   
n° 11x(6.85)x2.47 kg/ml  186,11 
n° 1x(2.05+5.25)x2.47 kg/ml  18,03 
arm inf. diam 20 mm   
n° 11x(6.85)x2.47 kg/ml  186,11 
n° 1x(2.05+5.25)x2.47 kg/ml  18,03 
Arm. di parete diam 20 mm   
n° 6x(0.90+1.65+4.05)x 2.47 kg/ml 97,81 
Armat trasv. diam 12 mm   
n° 47x(2.55+2.55+1.54+1.54+1.54)x0.89 kg/ml 406,59 
Armatura frettaggio diam 8   
n° 3x10 kg/cad  30,00 

 
Telaio controventato in acciaio   
arm sup. diam 20 mm   
n° 8x(8.00)x2.47 kg/ml  158,08 
n° 4x(3.80+4.10)x2.47 kg/ml  78,05 
arm inf. diam 20 mm   
n° 8x(8.00)x2.47 kg/ml  158,08 
n° 4x(3.80+4.10)x2.47 kg/ml  78,05 
Arm. di parete diam 20 mm   
n° 6x(6.80)x 2.47 kg/ml  100,78 
Armat trasv. diam 12 mm   
n° 57x(2.55+2.55+1.54+1.54+1.54)x0.89 kg/ml 493,10 
n° 12x2x3.35x0.89  71,56 
Armatura frettaggio diam 8   
n° 2x10 kg/cad  20,00 

         SOMMANO   kg = 3.683,14 2,71 9.981,31 
 

142 3.2.3   
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture
speciali, realizzate con legname o con  

 

setto M1   
(9.00+9.00+1.50+1.50)x0.10  2,10 

 

 A RIPORTARE 2,10 1.170.146,82 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  2,10 1.170.146,82 

(9.00+9.00+1.20+1.20)x1.20  24,48 
Setto M8   
(6.00+6.00+1.20+1.20)x1.20  17,28 
Telaio controventato in acciaio   
(7.00+7.00+1.20+1.20)x1.20  19,68 

         SOMMANO   m² = 63,54 38,59 2.452,01 
 

143 3.1.3.4   
Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente
debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104
), in ...: per opere in fondazione per lavori edili C35/45 

 

setto M1   
9.00x1.20x1.20  12,96 
Setto M8   
6.00x1.20x1.20  8,64 
Telaio controventato in acciaio   
7.00x1.20x1.20  10,08 

         SOMMANO   m³ = 31,68 219,21 6.944,57 
 

144 3.1.13.1   
Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di
calcestruzzo preconfezionato....: del tipo S4 - consistenza 
fluida:abbassamento slump da 160 a 210 mm 

 

setto M1   
9.00x1.20x1.20  12,96 
Setto M8   
6.00x1.20x1.20  8,64 
Telaio controventato in acciaio   
7.00x1.20x1.20  10,08 

         SOMMANO   % = 31,68 2,00 % 0,63 
 

145 AN22   
Costo aggiuntivo per nolo di pompa carrellata  tipo TB30 della Dalecom
e/o pompa con braccio da 40 mt, compreso di tubazione in gomma di circa
45.00 ml completa di accessori per la pulizia, per getto 

 

[vedi art. 3.1.3.4  pos.143 m³ 31,68] 31,68 
         SOMMANO   mc = 31,68 20,66 654,51 

 
 
 

2) Totale  fondazioni e micropali   58.824,63 
 
 

opere in c.a.   
 

146 3.2.1.2   
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato
in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavor...:per strutture in
calcestruzzo armato  escluse quelle intelaiate 

 

Setto M1   
armat vert diam 12 mm   
n° 46x2x4.10x0.89 kg/ml  335,71 
n°6x2x5.05x0.89 kg/ml  53,93 
n°6x2x4.45x0.89 kg/ml  47,53 
n°4x2x3.10x0.89 kg/ml  22,07 
n°6x2x4.45x0.89 kg/ml  47,53 
n°4x2x3.10x0.89 kg/ml  22,07 
n°6x2x2.00x0.89 kg/ml  21,36 
n°4x2x2.0x0.89 kg/ml  14,24 
armat vert diam 16 mm   
n° 14x2x5.05x1.58 kg/ml  223,41 

 
 A RIPORTARE 787,85 1.180.198,54 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  787,85 1.180.198,54 

n° 14x2x4.45x1.58 kg/ml  196,87 
n° 14x2x4.45x1.58 kg/ml  196,87 
n° 14x2x2.00x1.58 kg/ml  88,48 
armat vert diam 20 mm   
n° 2x3.10x2.47 kg/ml  15,31 
armatura di inghisaggio diam 16 pilastri pian seminterrato  
n° 20x0.70x 1.58 kg/ml  22,12 
armatura di inghisaggio diam 24   
n° 8x1.70x3.55 kg/ml  48,28 
n° 8x1.70x3.55 kg/ml  48,28 
n° 8x1.70x3.55 kg/ml  48,28 
armt inghisaggio pilastri diam 24   
n° 21x1.10x3.55 kg/ml  82,01 
armt inghisaggio sommitali diam 16  
n° 6x0.70x1.58 kg/ml  6,64 
armat diagonale diam 20   
n° 16x3.90x2.47 kg/ml  154,13 
Armatura orizz.  diam 12   
n° 18x(9.14+3.93+3.93)x0.89 kg/ml 272,34 
n° 18x(2.50+2.50+1.95+1.95)x0.89 kg/ml 142,58 
n° 36*2x2.10x0.89 kg/ml  134,57 
n° 18x2.85x0.89 kg/ml  45,66 
n° 36x2.85x0.89 kg/ml  91,31 
n° 36x1.30x0.89 kg/ml  41,65 
Spilli n° 9x(2.60x11.50+3.25x2.60x2)x0.50x0.89 kg/ml 187,43 
n° 2x6x(2.85)x0.89 kg/mlx3 piani 91,31 
n° 2x6x(1.82)x0.89 kg/mlx3 piani 58,31 
n° 42x2x(2.85)x0.89 kg/ml  213,07 
n° 42x2x(2.10)x0.89 kg/ml  157,00 
n° 31x2x(2.85)x0.89 kg/ml  157,26 
n° 31x2x(2.10)x0.89 kg/ml  115,88 

 
Setto M8   
armat vert diam 12 mm   
P -1   
n° 4x2x5.40x0.89 kg/ml  38,45 
n° 6x3.90x0.89  20,83 
PT   
n° 4x2x4.30x0.89 kg/ml  30,62 
n° 6x3.00x0.89  16,02 
P1   
n° 4x2x4.30x0.89 kg/ml  30,62 
n° 6x3.00x0.89  16,02 
P2   
n° 4x2x1.80x0.89 kg/ml  12,82 
n° 6x1.80x0.89  9,61 
armat vert diam 16 mm   
n° 14*2x5.40x1.58 kg/ml  238,90 
n° 37x2x5.00x1.58 kg/ml  584,60 
n° 14*2x4.30x1.58 kg/ml  190,23 
n° 14x2x4.30x1.58 kg/ml  190,23 
n° 14*2x1.80x1.58 kg/ml  79,63 
armatura di inghisaggio diam 24   
n° 18x1.70x3.55 kg/ml  108,63 
n° 24x1.10x3.55 kg/ml  93,72 
armt inghisaggio sommitali diam 16  
n° 22x0.70x1.58 kg/ml  24,33 
Armatura orizz.  diam 12   
P-1   
n° 19x(6.40+1.60+4.80)x0.89 kg/ml 216,45 
n° 38x(2.05+2.05+2.05+2.05+1.95+1.95)x0.89 kg/ml 409,22 
PT   

 
 

 A RIPORTARE 5.714,42 1.180.198,54 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  5.714,42 1.180.198,54 

n° 40x(2.05+2.05+2.05+2.05+1.95+1.95)x0.89 kg/ml 430,76 
P1   
n° 21x(2.05+2.05+2.05+2.05+1.95+1.95)x0.89 kg/ml 226,15 
P2   
n° 11x(2.05+2.05+2.05+2.05+1.95+1.95)x0.89 kg/ml 118,46 
armatura di interpiano   
n° 4x(4*2.05)x0.89 kg/mlx2 piani 58,38 
n° 5x(4*2.05)x0.89 kg/mlx2 piani 72,98 
Spilli per setto M8   
n° 9x(5.50*3.25)x0.50x0.89 kg/ml 71,59 
n° 9x(1.70*8.00)x0.50x0.89 kg/ml 54,47 

 
         SOMMANO   kg = 6.747,21 2,71 18.284,94 

 
147 3.1.3.12   

Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente
debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104
), in ...: per opere in elevazione per lavori edili C35/45 

 

Setto M1   
9.00x2.60x0.35  8,19 
2.60x8.50x0.35  7,74 
Setto M8   
5.50x3.25x0.65  11,62 
1.70x8.50x0.40  5,78 

         SOMMANO   m³ = 33,33 230,78 7.691,90 
 

148 3.1.13.1   
Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di
calcestruzzo preconfezionato....: del tipo S4 - consistenza 
fluida:abbassamento slump da 160 a 210 mm 

 

Setto M1   
9.00x2.60x0.35  8,19 
2.60x8.50x0.35  7,74 
Setto M8   
5.50x3.25x0.65  11,62 
1.70x8.50x0.40  5,78 

         SOMMANO   % = 33,33 2,00 % 0,67 
 

149 AN9   
Posa in opera di barre in acciaio ad aderenza migliorata FeB 44K  del diam
sino a 20 mm , al fine di  ancorare le nuove armature con le travi esistenti,
tramite la realizzazione di fori del diametro 

 

Setto M1   
armatura di inghisaggio diam 24   
n° 8  8,00 
n° 8  8,00 
n° 8  8,00 
armt inghisaggio pilastri diam 24   
n° 21  21,00 
armt inghisaggio sommitali diam 16  
n° 6  6,00 
n° 20  20,00 
setto M8   
armatura di inghisaggio diam 24   
n° 18  18,00 
n° 24  24,00 
armt inghisaggio sommitali diam 16  
n° 22  22,00 
Telaio controventato in acciaio   
Complessivamente si contano n° 160 160,00 
Inghisaggi tra i due corpi a livello di impalcato x 4 impalcati  

 

 A RIPORTARE 295,00 1.206.176,05 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  295,00 1.206.176,05 

n° 4x30  120,00 
         SOMMANO   cad = 415,00 27,00 11.205,00 

 
150 3.2.3   

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture
speciali, realizzate con legname o con  

 

Setto M1   
(9.00+0.35+0.35)x2.60  25,22 
(2.60+0.35+0.35)x8.50  28,05 
per casseri di contrasto su muratura lato esterno al 50%  
(10.00)x2.60x0.5 13,00 
(3.60)x8.50x0.5 15,30 
Setto M8   
(5.50+5.50+0.65+0.65)x3.25  39,98 
(1.70+1.70+0.40+0.40)x8.50  35,70 

         SOMMANO   m² = 157,25 38,59 6.068,28 
 

151 AN2   
Fornitura e posa in operea di pannello in EPS densità 100 kg/mc dello
spessore sino a 12 cmda collocarsi su parete verticale per il successivo getto
di cls. La posa deve avvenire tramite incollaggio 

 

Setto M1   
(9.00)x2.60  23,40 
2.60x8.50  22,10 
Setto M8   
5.50x3.25x2 spessore pari a 19 cm 35,75 
1.70x8.50x2spessore pari a 19 cm 28,90 

         SOMMANO   mq = 110,15 21,71 2.391,36 
 

152 21.3.1.1   
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria ...: per
ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di spessore 

 

Telaio controventato in acciaio   
Risanamento e livellamento della facce interne al telaio per  
posa di controventi   
n° 4x4x0.40x3.00 19,20 

         SOMMANO   m² = 19,20 105,42 2.024,06 
 

153 7.2.4.2   
Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica  pesante , esclusi impalcati
da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP,
angolari, piatti, oltre mm...: in acciaio S355J 

 

Telaio controventato in acciaio   
Coppia di angolari 100x100x10 mm  
(2.70+3.00+2.60+3.00+2x2.50+2x2.30+2.70+2.70+3.00+3.00  
+2x3.15+2x2.95)x2x15.10 kg/ml  1.343,90 
piatti spessore 20 mm   
n° 8x0.50x0.50x0.02x7850 kg/mc 314,00 
Piatti di collegamento controventi  
n° 8x(0.14x0.14x3.14x0.02x7850) 77,30 
n° 8x(0.35x0.27x0.02x7850)  118,69 
n° 8x0.15x0.15x0.02x7850 kg/mc 28,26 
Per realizzazione di unioni bullonate e piastre di collegamento  
5%   
complessivamente kg 120  120,00 
Barre filettate di inghisaggio dei due corpi di fabbrica M24 cl  
8.8   
n° 30x0.000452*1*7850x 4 piani  425,78 
Supporto per inghisaggio impalcati piatti H=200 e S= 10 mm  
14x0.2x 0.01 x2 impalcati x 4 piani x 7850 1.758,40 

 

 A RIPORTARE 4.186,33 1.227.864,75 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  4.186,33 1.227.864,75 

         SOMMANO   kg = 4.186,33 4,87 20.387,43 
 

154 7.2.5.2   
Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati
da ponte, costituita da profili tubolari chiusi tipo tubo quadro,tubo tondo,
tubo ovale, oltre mm 120,...: in acciaio S355J 

 

Telaio controventato in acciaio   
Tubo diam 273sp 12.5 mm   
(2.55+2.65+3.00+3.10)x80.30 kg/ml 907,39 

         SOMMANO   kg = 907,39 8,34 7.567,63 
 

155 7.2.6   
Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti
fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i
presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi 

 

[vedi art. 7.2.4.2  pos.153 kg 4.186,33] 4.186,33 
[vedi art. 7.2.5.2  pos.154 kg 907,39] 907,39 

         SOMMANO   kg = 5.093,72 2,04 10.391,19 
 

156 21.3.20   
Rinforzo strutturale di elementi in calcestruzzo mediante colatura entro
casseri a tenuta, di malta cementizia bicomponente HPFRC  (High
Performance Fiber Reinforced Concrete) premiscelata, colabile 

 

Per inghisaggi opere in elevazione dei due corpi  
14x0.5x5 cm x4 piani  140,00 

          SOMMANO   m² x cm = 140,00 83,02 11.622,80 
 

157 11.3.1   
Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due
mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello 

 

Telaio controventato in acciaio   
Coppia di angolari 100x100x10 mm  
(2.70+3.00+2.60+3.00+2x2.50+2x2.30+2.70+2.70+3.00+3.00  
+2x3.15+2x2.95)x2x0.40  35,60 
piatti spessore 20 mm   
n° 8x0.50x0.50x2 facce  4,00 
Piatti di collegamento controventi  
n° 8x(0.14x0.14x3.14)x2 facce  0,98 
n° 8x(0.35x0.27)x2 facce  1,51 
n° 8x0.15x0.15x2 facce  0,36 
Supporto per inghisaggio impalcati piatti H=200 e S= 10 mm  
14x0.2x 2 impalcati x 4 piani x 2 facce 44,80 
Telaio controventato in acciaio   
Tubo diam 273sp 12.5 mm   
(2.55+2.65+3.00+3.10)x0.90 mq/ml 10,17 
Cerchiature in acciaio con profili UPN 140  
Setto M1   
(2.50+3.10+2.50)x4x0.43 mq/ml  13,93 
Setto M8   
(2.90+2.902+3.15)x2x0.43 mq/ml 7,70 
Per realizzazione di piastre e collegamenti meccanici par al  
10%   
mq 10  10,00 

         SOMMANO   m² = 129,05 22,19 2.863,62 
 

158 7.2.4.2   
Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica  pesante , esclusi impalcati
da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP,
angolari, piatti, oltre mm...: in acciaio S355J 

 

Cerchiature in acciaio con profili UPN 140  
Setto M1   

 

 A RIPORTARE  1.280.697,42 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   1.280.697,42 

(2.50+3.10+2.50)x4x17.10 kg/ml  554,04 
Setto M8   
(2.90+2.902+3.15)x2x17.10 kg/ml 306,16 
Per realizzazione di piastre e collegamenti meccanici par al  
10%   
kg1200x0.10  120,00 

         SOMMANO   kg = 980,20 4,87 4.773,57 
 

159 7.2.6   
Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti
fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i
presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi 

 

[vedi art. 7.2.4.2  pos.158 kg 980,20] 980,20 
         SOMMANO   kg = 980,20 2,04 1.999,61 

 
160 AN22   

Costo aggiuntivo per nolo di pompa carrellata  tipo TB30 della Dalecom
e/o pompa con braccio da 40 mt, compreso di tubazione in gomma di circa
45.00 ml completa di accessori per la pulizia, per getto 

 

[vedi art. 3.1.3.12  pos.147 m³ 33,33] 33,33 
         SOMMANO   mc = 33,33 20,66 688,60 

 
161 AN23   

installazione di Gru a torre,sbraccio 26 m, portata 1200 kg e altezza 18 m
per tutto il periodo dei lavori strutturali  

 

Per tutto il periodo necessario alla realizzazione degli interventi  
strutturali da eseguirsi all'interno dell'edificio  
giorni 60  60,00 

          SOMMANO   giorno = 60,00 55,66 3.339,60 
 
 
 

3) Totale  opere in c.a.   111.300,26 
 
 

risanamenti strutturali ed interventi locali  
 

162 AN4   
Fornitura e posa in opera di sistema di presidio costituito da rete
bidirezionale bilanciata in fibra di PBO tipo PBO-MESH 10/10 della 
Ruregold. La fibra di PBO presenta una densita di 1,56 g/cm3 

 

Prospetto 1   
(7.10+7.15+7.15+2.50+12.50+10.50+10.50)x1.00 57,40 
4.00x0.50  2,00 
Parete esterno su confine lato sud   
(10.00+20.00+4.00+4.00)x1.00  38,00 
(20.00+10.00)x0.50  15,00 

         SOMMANO   mq = 112,40 123,54 13.885,90 
 

163 AN6   
Fornitura e posa in opera di sistema di connessione a supporto del presidio 
antiribaltamento FRCM costituito da fibre di PBO unidirezionali tipo
PBO-JOINT della Ruregold avente diametro nominale di 6 

 

Prospetto 1  n° 55  55,00 
Parete di confine lato sud  n° 50  50,00 

         SOMMANO   cad = 105,00 38,00 3.990,00 
 

164 AN7   
Rinforzo strutturale FRCM del calcestruzzo con rete unidirezionale in fibra
di PBO e matrice inorganica stabilizzata. Fornitura e posa in opera di
sistema di rinforzo strutturale FRCM costituito da 

 

 
 A RIPORTARE  1.309.374,70 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   1.309.374,70 

Prospetto 1   
3.70+15.60+10.50  29,80 
Parete a confine lato sud   
20.00+20.00+4.00  44,00 

         SOMMANO   m = 73,80 80,15 5.915,07 
 

165 21.1.11   
Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il  trasporto a rifiuto.  

 

Per interventi di riforzo pareti esterne  
Parete di confine altra ditta mq 140.00x3 cm 420,00 
Parete interna al cortile mq 90.00x3 cm 270,00 

          SOMMANO   m² x cm = 690,00 4,07 2.808,30 
 

166 21.3.1.1   
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria ...: per
ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di spessore 

 

Per interventi su pilastri e travi ammalorati  
se ne prevedono mq 50  50,00 

         SOMMANO   m² = 50,00 105,42 5.271,00 
 

167 21.4.7   
Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero -cementizio) per 
ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
originaria, mediante: asportazione delle parti 

 

Palestra a seguito di infiltrazione   
mq 10  10,00 

         SOMMANO   m² = 10,00 129,16 1.291,60 
 

168 21.1.6   
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle,
mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o 

 

A seguito di infiltrazioni della solaio di copertura  
mq 180  180,00 

         SOMMANO   m² = 180,00 11,11 1.999,80 
 

169 21.1.9   
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

A seguito di infiltrazioni della solaio di copertura  
mq 180x8 cm  1.440,00 

          SOMMANO   m² x cm = 1.440,00 2,06 2.966,40 
 

170 21.1.25   
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi 

 

[vedi art. 21.1.11  pos.165 m² x cm 690,00]/3*0.04 9,20 
[vedi art. 21.1.6  pos.168 m² 180,00]x0.05 9,00 
[vedi art. 21.1.9  pos.169 m² x cm 1.440,00]/8x0.10 18,00 
Materiale vario mc 5  5,00 

         SOMMANO   m³ = 41,20 38,71 1.594,85 
 

171 12.1.6   
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana
membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici
"metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire 

 

 
 A RIPORTARE  1.331.221,72 
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al   
A seguito di infiltrazioni della solaio di copertura  
mq 180  180,00 

         SOMMANO   m² = 180,00 24,48 4.406,40 
 

172 12.1.7   
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana
bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici "
metallocene "  ( POE ) formulati in modo tale da conferire al 

 

A seguito di infiltrazioni della solaio di copertura  
mq 180  180,00 

         SOMMANO   m² = 180,00 27,26 4.906,80 
 

173 12.2.2   
Fornitura e posa in opera di massetto isolante, costituito da pasta di
cemento con aggiunta di aerante, tale da portare la densità finale a valori
compresi fra 4000 e 5000 N/m³, in opera per lastrici 

 

A seguito di infiltrazioni della solaio di copertura  
mq 180x0.08  14,40 

         SOMMANO   m³ = 14,40 265,25 3.819,60 
 

174 12.1.1   
Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di
posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di
almeno 2 cm, tirata con regolo per il  

 

A seguito di infiltrazioni della solaio di copertura  
mq 180  180,00 

         SOMMANO   m² = 180,00 8,66 1.558,80 
 

175 5.1.8   
Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di
Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta,
con superficie smaltata, in opera con collanti o 

 

A seguito di infiltrazioni della solaio di copertura  
mq 180  180,00 

         SOMMANO   m² = 180,00 59,47 10.704,60 
 

176 15.4.13.2   
Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso
collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere
murarie, malta occorrente,...: per diametro da 100 mm 

 

a seguito del rifacimento solaio di copertura  
n° 4x7.00  28,00 

         SOMMANO   m = 28,00 34,07 953,96 
 

177 AN18   
Ripristino di scarico a pavimento e/o parete presente su terrazzo piano
esistente tramite la realizzazione di foro e posa di bicchiere in Pvc del diam
maggiore ad 80 mm completo di telo sommitale da c 

 

Copertura palestra n° 4  4,00 
         SOMMANO   cad = 4,00 126,23 504,92 

 
 
 

4) Totale  risanamenti strutturali ed interventi locali  66.578,00 
 
 

1) Totale         255.079,00 
 
 
 

lavori di finitura e completamento   
 

        
 A RIPORTARE  1.358.076,80 
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178 2.2.15   
Fornitura e posa in opera di controparete a secco, ad orditura metallica e
rivestimento in lastre di cemento rinforzato dello spessore totale compreso
fra i 10 e i 15 cm L'orditura metallica interna 

 

Parete lato palestra a seguito di controventi dissipativi  
6.50x6.00  39,00 

         SOMMANO   m² = 39,00 130,40 5.085,60 
 

179 2.2.12.2   
Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di  viti
autoperforanti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore
di 6/10 mm, giunzioni sig...: con lastre di spessore 13 mm 

 

Parete lato deposito  a seguito di controventi dissipativi  
solo piano terra   
6.50x3.00  19,50 

         SOMMANO   m² = 19,50 49,52 965,64 
 

180 3.1.1.3   
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei mate...: per opere in elevazione con C 12/15 

 

A seguito della realizzazione del setto M1 e del sistema di  
controventi   strato di base sopra lo scavo  
n° 2x10.00x3.00x0.15  9,00 

         SOMMANO   m³ = 9,00 178,37 1.605,33 
 

181 5.1.10.1   
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d'esposizione X0  (U...: collocato all’interno degli edifici 

 

A seguito della realizzazione del setto M1 e del sistema di  
controventi   strato di base sopra lo scavo  
n° 2x10.00x4.00 80,00 

         SOMMANO   m² = 80,00 19,99 1.599,20 
 

182 9.1.2   
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito
da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei
selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm) 

 

Setto M1   
10.00x10.00  100,00 
Controvento dissipativo mq 25  25,00 
Controvento M8  
mq 10.00  10,00 

         SOMMANO   m² = 135,00 22,03 2.974,05 
 

183 AN19   
Esecuzione di muratura esterna di tamponamento in blocco di calcestruzzo
aerato autoclavato tipo Ytong Climaplus o similare dello spessore di 24 cm
per muratura di tamponamento non portante, con 

 

Per ricostruzione parete esterna adiacente settoM8  
3.40x6.00  20,40 
Parete interna adiacente al setto M1  
(2.50+2.50)x(3.50+3.10+1.00)  38,00 
Ricostruzione di parete di accesso alla palestra da cortiletto su  
prospetto posto ad est per accessibilità alla trivella micropali  
2.70x3.20  8,64 

         SOMMANO   mq = 67,04 133,26 8.933,75 
 

184 2.2.1.1   
Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per  

 
 A RIPORTARE  1.379.240,37 
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m³ di sabbia, compreso l’onere per la formazione degli architravi per i vani
porta e quanto altro occorre p...: spessore di 8 cm 

 

Ricostruzione di parete di accesso alla palestra da cortiletto su  
prospetto posto ad est per accessibilità alla trivella micropali  
2.70x3.20  8,64 

         SOMMANO   m² = 8,64 30,44 263,00 
 

185 2.1.8   
Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo
325 R per m³ di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza
o profondità, di spessore superiore ad una 

 

Per interventi di ripristino a seguito della realizzazione dei setti  
mc 2.50  2,50 

         SOMMANO   m³ = 2,50 509,58 1.273,95 
 

186 8.3.7   
Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad
una o due ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore
finito non inferiore a 80 mm, del tipo  

 

Portoncino di ingresso alla palestra da cortile prospetto est  
1.20x2.30  2,76 

         SOMMANO   m² = 2,76 1.834,45 5.063,08 
 

187 8.3.1.2   
Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per fin...: con
trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) – Sezione 
70 mm. con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon 

 

Finestra adiacente al setto M1   
1.25*1.80  2,25 
Finestra adiacente al setto M8   
4X1.20X1.80  8,64 

         SOMMANO   m² = 10,89 831,20 9.051,77 
 

188 8.4.5   
Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14,
8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per
la fornitura e collocazione di vetro  

 

Finestra adiacente al setto M1   
1.25*1.80  2,25 
Finestra adiacente al setto M8   
4X1.20X1.80  8,64 

         SOMMANO   m² = 10,89 67,05 730,17 
 

189 8.5.1.2   
Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN
13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc....: in
legno douglas con doppio strato di vernice flatting 

 

Finestra adiacente al setto M8   
2X1.20X1.80  4,32 

         SOMMANO   m² = 4,32 190,20 821,66 
 

190 8.3.5   
Fornitura e collocazione di cassonetto copri-rullo di legno pino di Svezia, 
con sportello mobile ad incastro a perfetta tenuta, compreso opere murarie e
tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 

 

Finestra adiacente al setto M8   
2X1.50X0.30  0,90 

         SOMMANO   m² = 0,90 133,40 120,06 
 

191 10.1.3.1   
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 
di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera 

 

 
 A RIPORTARE  1.396.564,06 
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con malta bastarda o id...: botticino, travertino e simili  
Per esecuzione di imbotti nelle finestre  
Finestra adiacente al setto M1   
(1.25+1.80)x2x0.30  1,83 
Finestra adiacente al setto M8   
4X(1.20+1.80)x2x0.30  7,20 
Portoncino di ingresso alla palestra da cortile prospetto est  
(1.20+2.30)x2x0.30  2,10 

         SOMMANO   m³ = 11,13 154,98 1.724,93 
 

192 10.1.10   
Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di
ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 –
10.1.3 – 10.1.4,  avente sezione retta non 

 

Per esecuzione di imbotti nelle finestre  
Finestra adiacente al setto M1   
1.25  1,25 
Finestra adiacente al setto M8   
4X1.20  4,80 
Portoncino di ingresso alla palestra da cortile prospetto est  
1.20  1,20 

         SOMMANO   m = 7,25 3,73 27,04 
 

193 21.11.1   
Realizzazione di impermeabilizzazione continua mediante applicazione a
freddo di membrana monocomponente, in emulsione acquosa, a base di
resine elastomeriche, pigmentata e resistente al ristagno 

 

Impermeabilizzazione di davanzali  
n° 5x1.30x0.40  2,60 
Per impermeabilizzazione setti parti orizzontali - setto M8  
mq 25  25,00 
Impermeabilizzazione parti basementali  
ml (14.00+12.00)x1.00  26,00 

         SOMMANO   m² = 53,60 30,17 1.617,11 
 

194 AN14   
Lavori di difficile valutazione da eseguirsi in economia - operaio comune  

Per r isoluzioni di dettaglio a seguito degli interventi strutturali  
Si prevedono n° 8x8 ore  64,00 

         SOMMANO   h = 64,00 29,87 1.911,68 
 

195 AN14A   
Lavori di difficile valutazione da eseguirsi in economia - operaio 
qualificato  

 

Per r isoluzioni di dettaglio a seguito degli interventi strutturali  
Si prevedono n° 8x8 ore  64,00 

         SOMMANO   h = 64,00 33,19 2.124,16 
 

196 AN20   
Smontaggio e rimontaggio di termosifoni e apparecchi illuminanti a seguito
della realizzazione dei setti, comp'reso il riallaccio la messa in funzione e
l'eventuale linea elettrica e/o di  

 

           acorpo = 1,00 1.782,89 1.782,89 
 
 
 

1) Totale          47.675,07 
 
 

2) Totale lavori di finitura e completamento  47.675,07 
 

 A RIPORTARE  1.405.751,87 
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opere provvisionale di sicurezza   
 

        
 

197 26.1.1.1   
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del
D.Lgs.81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per
i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio 

 

Prospetto lato cortile   
8.00*12.00  96,00 
12.00x7.00  84,00 
Per esecuzione di setto M1   
lato interno 8.00x6.00  48,00 
Per esecuzione di controvento in acciao palestra  
8.00x6.00x2 facce 96,00 
Prospetto su confine lato sud   
6.00x12.00  72,00 
14.00x7.00  98,00 

         SOMMANO   m² = 494,00 8,27 4.085,38 
 

198 26.1.2   
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici 
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso i pianali in legno 

 

[vedi art. 26.1.1.1  pos.197 m² 494,00]x6 mesi 2.964,00 
          SOMMANO   m²xmese = 2.964,00 1,64 4.860,96 

 
199 26.1.3   

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. 

 

[vedi art. 26.1.1.1  pos.197 m² 494,00] 494,00 
         SOMMANO   m² = 494,00 3,64 1.798,16 

 
200 26.1.15   

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura
fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di
faccia vista. Valutata per tutta la durata  

 

[vedi art. 26.1.1.1  pos.197 m² 494,00] 494,00 
         SOMMANO   m² = 494,00 2,95 1.457,30 

 
201 26.8.1.1.2   

MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad
alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati,
due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio 

 

Complessivamente per quota parte di interventi locale palestra  
N° 1000  1.000,00 

         SOMMANO   cad = 1.000,00 0,58 580,00 
 

202 26.8.2.1.3   
SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di
alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: 
da 1000 ml con dosatore 

 

Complessivamente per quota parte di interventi locale palestra  
N° 1  1,00 

         SOMMANO   cad. = 1,00 20,91 20,91 
 

203 26.8.7.1   
COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE
DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico 

 

 
 A RIPORTARE  1.418.554,58 
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COVID-19 - Formazione specifica di 5 operai alla volta  
Complessivamente per quota parte di interventi locale palestra  
N° 8x1 ora  8,00 

         SOMMANO   h = 8,00 42,64 341,12 
 
 
 

1) Totale          13.143,83 
 
 

3) Totale opere provvisionale di sicurezza  13.143,83 
 

2) Totale CORPO PALESTRA   315.897,90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A RIPORTARE  1.418.895,70 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO 
PLESSO PRINCIPALE  1 1.102.997,80 

Interventi strutturali  1 828.907,61 
Demolizioni, scavi e trasporti  1 91.636,06 
Fondazioni con micropali 5 152.538,97 
Opere in c.a.  10 222.847,88 
Risanamenti strutturali ed interventi locali  19 313.429,88 
Interventi su servizi  23 34.504,65 
Prove di carico su Micropali  25 13.950,17 

Lavori di finitura e completamento 25 190.823,46 
Opere provvisionali e di sicurezza 32 83.266,73 

CORPO PALESTRA  36 315.897,90 
       36 255.079,00 

Demolizioni, scavi e trasporti  36 18.376,11 
fondazioni e micropali  38 58.824,63 
opere in c.a.  41 111.300,26 
risanamenti strutturali ed interventi locali  46 66.578,00 

lavori di finitura e completamento 48 47.675,07 
opere provvisionale di sicurezza  52 13.143,83 

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € 1.418.895,70
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (5,569625% sui lavori) 96.410,56 
                                                            a detrarre 96.410,56 € 96.410,56 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 1.322.485,14 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Importo complessivo dei lavori  € 1.418.895,70

 Ragusa Ibla lì 22/07/2022  

       IL PROGETTISTA  

 



Comune di Ragusa Ibla 

Provincia 

Ragusa

COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO 

OGGETTO Scuola Pascoli- LAVORI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO DI 
AGGIORNAMENTO PREZZARIO REGIONALE 2022 II° Semestre 
lavorazioni che possono essere affidate nel corso di 
esecuzione dell’appalto dall’amministrazione nel caso di 
reperimento dei fondi necessari
. 

COMMITTENTE Comune di Ragusa 

IL PROGETTISTA 
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PLESSO PRINCIPALE

Lavori di finitura e completamento  

1 9.1.2  
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito
da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei
selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm) 

A seguito di realizzazione di setto M2 2,00 
8.00x13.50  108,00 
8.00x2.00  16,00 
Ricostruzione di parete di accesso alla palestra da cortiletto su 
prospetto posto ad est per accessibilità alla trivella micropali 
2.70x3.20  8,64 
Setto M2 - Rifacimento servizi igienici piano interrato 
ml (3.55+1.80+3.55)x2.70x2 facce 48,06 
(4.00+3.15+4.00+3.15+2.00+1.30)x2.70x2 facce 95,04 
piano rialzato, primo e secondo  
10.00x3.10x3  93,00 
Per interventi di ripristino se ne prevede mq 50 50,00 

   SOMMANO   m² = 420,74 22,03 9.268,90 

2 9.1.6  
Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola,
dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, 
ed ogni altro onere e magistero per  

A seguito di realizzazione di setto M2 2,00 
8.00x13.50  108,00 
8.00x2.00  16,00 
Ricostruzione di parete di accesso alla palestra da cortiletto su 
prospetto posto ad est per accessibilità alla trivella micropali
2.70x3.20  8,64 
Setto M2 - Rifacimento servizi igienici piano interrato 
ml (3.55+1.80+3.55)x1.00x2 facce 17,80 
(4.00+3.15+4.00+3.15+2.00+1.30)x1.00x2 facce 35,20 
piano rialzato, primo e secondo  
10.00x3.10x3  93,00 
Per interventi di ripristino a seguito della realizzazione setti mq 
100 100,00 

   SOMMANO   m² = 380,64 12,48 4.750,39 

3 11.1.4  
Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di resine sintetiche in
emulsione acquosa, pigmenti selezionati, esente da solventi. Data in opera
su superfici orizzontali o verticali, rette  

A seguito degli interventi strutturali nei vari abienti limitrofi 
se ne prevedono mq 1000  1.000,00 

   SOMMANO   m² = 1.000,00 4,89 4.890,00 

4 11.1.3  
Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche
in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi
tossici e metalli pesanti e speciali additivi 

Setto M2 - Rifacimento servizi igienici piano interrato 
ml  
(6.20+6.20+3.75+3.75+6.20+5.40+6.20+5.40+1.70+1.70+1.70 
+1.70+1.70+1.70+1.70+3.15+1.80+3.15+1.80+1.80+2.0+1.80 
+2.00+1.0+1.30+1.00+1.30+1.00+1.30+1.00+1.30)x2.70 220,59 
(4.00+3.15+4.00+3.15+2.00+1.30)x2.70x2 facce 95,04 
Sofffitto 80.00  80,00 

 A RIPORTARE 395,63 18.909,29 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  395,63 18.909,29 

Corridoio pareti per tutti i piani  
(16.70+16.00+2.50+13.50+14.90+2.60)x2.70x4 piani 714,96 
Sofffitto mq 75.00  75,00 
Piano rialzato  
ml (40.00+6.00+6.00)x3.10  161,20 
soffitto 85.00  85,00 
Piano primo  
ml 33.00x3.10  102,30 
soffitto mq 65.00 65,00 
Piano secondo  
ml (40.00+6.00+6.00)x3.10  161,20 
soffitto 85.00  85,00 
a detrarre piastrelle - 90.00  90,00 

Setto M3- M4  
pareti interne 45.00x13.50  607,50 
Soffitti e scala 80.00x4 livelli  320,00 
Per interventi di ripristino ambienti a seguito dei lavori 
strutturali mq 1500  1.500,00 

   SOMMANO   m² = 4.362,79 6,77 29.536,09 

5 8.3.9  
Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo
tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico
di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti 

Setto M2 piano interrato servizi igienici 
n° 7x0.90x2.15  13,55 

   SOMMANO   m² = 13,55 520,65 7.054,81 

6 8.3.1.1  
Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e
porte-finestre, a ...: con trasmittanza termica complessiva non superiore a
2,0 W/(m²/K) – Sezione 70 mm. con vetro camera 4-6-4 

Finestra adiacente al setto M2 
1.50*2.65x6  23,85 
1.70x1.00x2  3,40 
Finestra adiacente al setto M4 
1.50*2.65x3  11,93 
Finestra adiacente al setto M5 
1.40*1.90x8  21,28 
Finestra adiacente al setto M6 
1.25*1.80x3  6,75 
Finestra adiacente al setto M7 
1.20*1.85*3  6,66 
Finestra adiacente al setto F4 
0.85*1.85x4  6,29 

   SOMMANO   m² = 80,16 816,02 65.412,16 

7 8.4.5  
Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14,
8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per
la fornitura e collocazione di vetro  

Finestra adiacente al setto M2 
1.50*2.65x6  23,85 
1.70x1.00x2  3,40 
Finestra adiacente al setto M4 
1.50*2.65x3  11,93 
Finestra adiacente al setto M5 
1.40*1.90x8  21,28 
Finestra adiacente al setto M6 
1.25*1.80x3  6,75 
Finestra adiacente al setto M7 

 A RIPORTARE 67,21 120.912,35 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  67,21 120.912,35 

1.20*1.85*3  6,66 
Finestra adiacente al setto F4   
0.85*1.85x4  6,29 

         SOMMANO   m² = 80,16 67,05 5.374,73 
 

8 8.5.1.2   
Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN
13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc....: in
legno douglas con doppio strato di vernice flatting 

 

Finestra adiacente al setto M2   
1.50*2.65x6  23,85 
1.70x1.00x2  3,40 
Finestra adiacente al setto M4   
1.50*2.65x3  11,93 
Finestra adiacente al setto M5   
1.40*1.90x8  21,28 
Finestra adiacente al setto M6   
1.25*1.80x3  6,75 
Finestra adiacente al setto M7   
1.20*1.85*3  6,66 

         SOMMANO   m² = 73,87 190,20 14.050,07 
 

9 8.3.5   
Fornitura e collocazione di cassonetto copri-rullo di legno pino di Svezia, 
con sportello mobile ad incastro a perfetta tenuta, compreso opere murarie e
tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 

 

Finestra adiacente al setto M2   
1.50*0.30x6  2,70 
1.70x0.30x2  1,02 
Finestra adiacente al setto M4   
1.50*0.30x3  1,35 
Finestra adiacente al setto M5   
1.40*0.30x8  3,36 
Finestra adiacente al setto M6   
1.25*0.30x3  1,13 
Finestra adiacente al setto M7   
1.20*0.30*3  1,08 

         SOMMANO   m² = 10,64 133,40 1.419,38 
 

10 9.1.7   
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato
e traversato con malta bastarda additivata con 

 

Rifacimento di intonaco su setti esterni  
Setto M3 - M4   
4.75x13.50  64,13 
7.15x3.00  21,45 
2.50x10.60  26,50 
Setto M5   
9.25x3.25  30,06 
3.25x11.00  35,75 
Setto M6   
5.00x3.25  16,25 
3.25x11.00  35,75 
Setto M7   
4.65x3.25  15,11 
2.50x11.00  27,50 
Setto F1-F2-F3-F4   
(3.25+3.90+5.30+6.50)x3.25  61,59 
Per intonaco su pareti esterne oggetto di interventi strutturali  
Prospetto su piazza   
31.50x10.16  320,04 

 

 A RIPORTARE 654,13 141.756,53 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  654,13 141.756,53 

a detrarre apertura n° -19x1.65x2.70 -84,65 
Prospetto Ovest   
mq 86.00  86,00 
a detrarre apertura n° -6*1.50x2.70 -24,30 
Prospetto est   
ml 32.00x10.20  326,40 
a detrarre apertura n° -27*1.50x2.70 -109,35 
Prospetto Sud   
mq 120  120,00 
a detrarre apertura n° -20*0.70x1.70 -23,80 
Prospetto 2   
2.80x10.40  29,12 
Prospetto 3   
3.00x10.40  31,20 
5.50x10.40  57,20 
Prospetto 4   
7.600x13.70  104,12 
a detrarre per intervento con fasce in PBO  
-<@AN4|1|1|4|136|@T>  -634,90 
Parete lato est ingresso palestra   
3.80x13.00  49,40 
Parete lato ovest su terrazzo di copertura palestra  
12.80x3.40  43,52 

         SOMMANO   m² = 624,09 26,74 16.688,17 
 

11 AN13   
Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica
monocomponente grigia (del tipo Rasocem Ra Chryso Italia srl o similari)
fibrorinforzata con fibre di polipropileneper il ripristino e la 

 

Pareti esterne per omogenizzazione delle superfici composta da  
materiali diversi prima della finitura  
Per intonaco su pareti esterne oggetto di interventi strutturali  
Prospetto su piazza   
31.50x10.16  320,04 
a detrarre apertura n° -19x1.65x2.70 -84,65 
Prospetto Ovest   
mq 86.00  86,00 
a detrarre apertura n° -6*1.50x2.70 -24,30 
Prospetto est   
ml 32.00x10.20  326,40 
a detrarre apertura n° -27*1.50x2.70 -109,35 
Prospetto Sud   
mq 120  120,00 
a detrarre apertura n° -20*0.70x1.70 -23,80 
Prospetto 2   
2.80x10.40  29,12 
Prospetto 3   
3.00x10.40  31,20 
5.50x10.40  57,20 
Prospetto 4   
7.600x13.70  104,12 
per ripristini vari se ne prevede mq 100 100,00 

         SOMMANO   mq = 931,98 23,30 21.715,13 
 

12 21.9.4.2   
Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco cocciopesto
composta da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili
e cotto siciliano macinato e/o s...: per esterni 

 

Ripristino delle facciate con tonachina di finitura  
Per intonaco su pareti esterne oggetto di interventi strutturali  
Prospetto su piazza   
31.50x10.16  320,04 

 

 A RIPORTARE 320,04 180.159,83 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  320,04 180.159,83 

a detrarre apertura n° -19x1.65x2.70 -84,65 
Prospetto Ovest   
mq 86.00  86,00 
a detrarre apertura n° -6*1.50x2.70 -24,30 
Prospetto est   
ml 32.00x10.20  326,40 
a detrarre apertura n° -27*1.50x2.70 -109,35 
Prospetto Sud   
mq 120  120,00 
a detrarre apertura n° -20*0.70x1.70 -23,80 
Prospetto 2   
2.80x10.40  29,12 
Prospetto 3   
3.00x10.40  31,20 
5.50x10.40  57,20 
Prospetto 4   
7.600x13.70  104,12 
per ripristini vari se ne prevede mq 100 100,00 
Rifacimento di intonaco su setti esterni  
Setto M3 - M4   
4.75x13.50  64,13 
7.15x3.00  21,45 
2.50x10.60  26,50 
Setto M5   
9.25x3.25  30,06 
3.25x11.00  35,75 
Setto M6   
5.00x3.25  16,25 
3.25x11.00  35,75 
Setto M7   
4.65x3.25  15,11 
2.50x11.00  27,50 
Setto F1-F2-F3-F4   
(3.25+3.90+5.30+6.50)x3.25  61,59 
Parete lato est ingresso palestra   
3.80x13.00  49,40 
Parete lato ovest su terrazzo di copertura palestra  
12.80x3.40  43,52 

         SOMMANO   m² = 1.358,99 34,39 46.735,67 
 

13 5.1.20   
Fornitura e posa in opera di protettivo antievaporante, a base acquosa o a
base di resine in solvente, per il trattamento di stagionatura corretta di
pavimentazione industriale in calcestruzzo. Il 

 

Cortile interno a seguito di realizzazione di setti strutturali  
mq 230  230,00 

         SOMMANO   m² = 230,00 3,95 908,50 
 

14 5.1.22   
Sovrapprezzo ai pavimenti industriali per la realizzazione di giunti,
mediante il taglio con disco diamantato in quadrati di ml. 5,00 di lato, la
successiva posa di giunti, il riepimento con apposite 

 

Cortile interno a seguito di realizzazione di setti strutturali  
mq 230  230,00 

         SOMMANO   m² = 230,00 22,21 5.108,30 
 

15 21.8.2   
Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice trasparente previa
raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con
l'uso di solventi, compreso trattamento  

 

Per infissi estistenti con verniciatura fortemente degradata  
Se ne prevedono n° 50x1.35x2.70 182,25 

 

 A RIPORTARE 182,25 232.912,30 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  182,25 232.912,30 

Finestre lato corte e prospetto esterno  
n° 30x1.20x1.50 54,00 

         SOMMANO   m² = 236,25 44,54 10.522,58 
 

16 7.2.9   
Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002-1/2/3) con 
elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 con longherina portante e
maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi d’esercizio 

 

realizzazione di recinzione serbatoi antincendio ai fini della  
sicurezza degli alunni - tipo recinzione in grigliato PLEIONE  
della Orsogrill   
ml (8.50+2.50)x2.00x9.00 kg/mq  198,00 
piastre e bulloni di fissaggio kg 20 20,00 

         SOMMANO   kg = 218,00 8,90 1.940,20 
 
 
 

1) Totale          245.375,08 
 
 

2) Totale Lavori di finitura e completamento  245.375,08 
 

1) Totale PLESSO PRINCIPALE  245.375,08
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A RIPORTARE  245.375,08 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   245.375,08 

CORPO PALESTRA   
 

lavori di finitura e completamento   
 

        
 

17 AN8   
Fornitura e posa in opera su pavimentazione esistente in gomma o su
massetto di cls asciutto di pavimentazione sportiva per palestra, previo posa
di Materassino elastico  costituito da un materassino 

 

Rifacimento di pavimentazione a seguito di realizzazione setti e  
controventi, su pavimento in gomma esistente  
11.90x23.50  279,65 

         SOMMANO   mq = 279,65 107,50 30.062,38 
 

18 9.1.6   
Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola,
dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli,
ed ogni altro onere e magistero per  

 

Setto M1   
10.00x10.00  100,00 
Controvento dissipativo mq 25  25,00 
Controvento M8  
mq 10.00  10,00 

         SOMMANO   m² = 135,00 12,48 1.684,80 
 

19 11.1.4   
Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di resine sintetiche in
emulsione acquosa, pigmenti selezionati, esente da solventi. Data in opera
su superfici orizzontali o verticali, rette  

 

Soffitto palestra  
23.50x12.00  282,00 
A seguito di cucitura impalcati tra corpo palestra e corpo aule  
mq 150x4 livelli 600,00 
Sala Riunione a seguito di realizzazione setto  
8.40x11.90  99,96 

         SOMMANO   m² = 981,96 4,89 4.801,78 
 

20 11.1.3   
Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche 
in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi
tossici e metalli pesanti e speciali additivi 

 

Pareti palestra   
(23.50+12.00)x2x6.05  429,55 
Locale sgabuzzino   
mq 100  100,00 
A seguito di cucitura impalcati tra corpo palestra e corpo aule  
ml 60x2.70  162,00 
ml 60x3.20x3 piani  576,00 
Sala Riunione a seguito di realizzazione setto  
(8.40+11.90)x2x3.20  129,92 

         SOMMANO   m² = 1.397,47 6,77 9.460,87 
 

21 9.1.7   
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato
e traversato con malta bastarda additivata con 

 

Per interventi di riforzo pareti esterne  
Parete di confine altra ditta mq 140.00 140,00 
Parete interna al cortile mq 90.00  90,00 
a detrarre rete in PBO   
-<@AN4|2|1|4|141|@T>  -112,40 

 
 A RIPORTARE 117,60 291.384,91 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  117,60 291.384,91 

Per intonaco su setto esterno M8   
mq 40  40,00 

         SOMMANO   m² = 157,60 26,74 4.214,22 
 

22 AN13   
Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica
monocomponente grigia (del tipo Rasocem Ra Chryso Italia srl o similari)
fibrorinforzata con fibre di polipropileneper il ripristino e la 

 

Pareti esterne per omogenizzazione delle superfici composta da  
materiali diversi prima della finitura  
Per interventi di riforzo pareti esterne  
Parete di confine altra ditta mq 140.00 140,00 
Parete interna al cortile mq 90.00  90,00 
Per intonaco su setto esterno M8   
mq 40  40,00 
Ricostruzione parete esterna adiacente al setto M8  
mq 3.00x6.00  18,00 

         SOMMANO   mq = 288,00 23,30 6.710,40 
 

23 21.9.4.2   
Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco cocciopesto
composta da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili
e cotto siciliano macinato e/o s...: per esterni 

 

Parete su confine altra ditta   
mq 145.00  145,00 
Parete su cortile interno mq 140  140,00 

         SOMMANO   m² = 285,00 34,39 9.801,15 
 
 
 

1) Totale          66.735,60 
 
 

2) Totale lavori di finitura e completamento  66.735,60 
 

2) Totale CORPO PALESTRA   66.735,60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A RIPORTARE  312.110,68 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO 
PLESSO PRINCIPALE  1 245.375,08 

Lavori di finitura e completamento 1 245.375,08 
CORPO PALESTRA  7 66.735,60 

lavori di finitura e completamento 7 66.735,60 

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € 312.110,68
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Importo complessivo dei lavori  € 312.110,68

 Ragusa Ibla lì 19/07/2022  

       IL PROGETTISTA  
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