



CITTÀ DI RAGUSA

Certificato di Pubblicazione
Determinazione Registro Generale n° 439 del 20/01/2023
Determinazione n° 14 del 19/01/2023
Settore 11 Appalti, Contratti, Patrimonio

OGGETTO: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando per l'appalto dei lavori di riqualificazione del lungomare Bisani - Tratto da Punta di Mola allo Scalo Trapanese a Marina di Ragusa - Intervento di potenziamento e messa in sicurezza della mobilità ciclo-pedonale - CIG: 94089742F9 - Approvazione dell'aggiudicazione.

che la suddetta determinazione è stata pubblicata dal 20/01/2023 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Ragusa, 20/01/2023

l'Addetto alla Pubblicazione
MEZZASALMA IGNAZIA MARIA /
ArubaPEC S.p.A.



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 11 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 14 del 19/01/2023

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando per l'appalto dei lavori di riqualificazione del lungomare Bisani - Tratto da Punta di Mola allo Scalo Trapanese a Marina di Ragusa - Intervento di potenziamento e messa in sicurezza della mobilità ciclo-pedonale - CIG: 94089742F9 - Approvazione dell'aggiudicazione.

Premesso che:

- Con deliberazione di C.C. n. 9 del 03/02/2022 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;

- Con deliberazione di Giunta Municipale n. 126 del 17/03/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022 – 2024;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale con il n. 5796 del Registro Generale del 20/09/2022 con la quale è stato approvato, il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione del lungomare Bisani - Tratto da Punta di Mola allo Scalo Trapanese a Marina di Ragusa - Intervento di potenziamento e messa in sicurezza della mobilità ciclo-pedonale, dell'importo complessivo di euro 5.300.000,00 utilizzando la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, c.2 del D.L. 16 luglio 2020 n.76, coordinato con la legge di conversione n.120/2020, come modificato dall'art.51 del D.L. 31 maggio 2021, n.77, coordinato con la legge di conversione n.108/2021, per l'affidamento dei lavori in parola con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Decreto Legislativo n.50 del 2016 anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque e con la quale è stato, altresì, disposto di affidare l'espletamento della gara all'Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto (U.R.E.G.A.) Servizio Territoriale di Ragusa, ai sensi dell'art.9, comma 6 della Legge Regionale 12 luglio 2011, coordinato con Legge Regionale 26 gennaio 2017, n.1, in modalità telematica, mediante Piattaforma "SITAS e-procurement", ai sensi del combinato disposto dagli artt. 40 e 58 del D. Lgs. 50/2016;

Constatato che in data 22 settembre 2022 è stato pubblicato sul "Portale Appalti e-procurement" l'avviso pubblico di manifestazione di interesse, con termine di presentazione fissato per le ore 12:00 del 7 ottobre 2022, e che entro detto termine sono pervenuti n. 167 plichi telematici;

Rilevato che: in data 14/10/2022, giusta avviso pubblicato l'11/10/2022 sul medesimo Portale, si è proceduto, in seduta pubblica, al sorteggio delle 20 imprese - scelte tra tutte le imprese risultate in possesso dei requisiti richiesti - da invitare alla procedura negoziata, giusta verbale di pari data, che si allega al presente atto sub "A" per farne parte integrante, nel quale sono riportati l'esito del controllo delle 167 istanze pervenute nonché delle operazioni di sorteggio;

Rilevato, inoltre, che con la Determinazione Dirigenziale n. 6582 del 24/10/2022 è stata, infine, approvata la lettera di invito da trasmettere ai venti operatori economici individuati a sorteggio a seguito di partecipazione alla manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori di riqualificazione del lungomare Bisani - Tratto da Punta di Mola allo Scalo Trapanese a Marina di Ragusa - Intervento di potenziamento e messa in sicurezza della mobilità ciclo-pedonale (CIG: 94089742F9);

Considerato che con nota prot. n. 137104 del 27/10/2022 sono stati trasmessi all'U.R.E.G.A. le determinazioni di approvazione del progetto esecutivo, nomina RUP, determina a contrarre con approvazione della lettera di invito, i modelli di partecipazione alla procedura negoziata e l'atto di nomina del dirigente dell'Ente quale componente della Commissione di Gara;

Dato atto che in data 24/11/2022 è stato trasmesso dal R.U.P., tramite Piattaforma "SITAS e-procurement", a ciascuno delle venti ditte sorteggiate, l'invito a partecipare alla procedura negoziata fissata per le ore 9:00 del 15/12/2022, con termine di scadenza per la presentazione delle offerte stabilito per le ore 23:59 del 12/12/2022;

Rilevato che nelle date 15 e 29 dicembre 2022 e 4 gennaio 2023, come si evince dai relativi verbali di gara che si allegano al presente atto sub "B", "C" e "D" per farne parte integrante, sono state esaminate le offerte, pervenute entro il suddetto termine di ricezione, dei sedici concorrenti che hanno risposto all'invito e che l'offerta più vantaggiosa è risultata quella con il ribasso del 31,0627% prodotta dalla ditta Consorzio Jonico Soc. Consortile a.r.l. da Valverde (Ct);

Vista la nota prot. n. 1832 del 05/01/2023 con la quale l'U.R.E.G.A. ha consegnato al R.U.P. tutti gli atti di gara e ha altresì comunicato di avere pubblicato i verbali delle operazioni di gara redatti dalla Commissione di gara nella piattaforma telematica Sitas e-procurement;

Constatato che che non si ravvisano elementi ostativi in ordine alle valutazioni ex art.97, comma 5 lettera d), del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., giusta nota del R.U.P. prot. n. 6983 del 17/01/2023;

Ritenuto che occorre, ora, provvedere alla formalizzazione dell'aggiudicazione, approvando l'esito delle operazioni di gara e dichiarando aggiudicataria dell'appalto dei lavori di riqualificazione del lungomare Bisani - Tratto da Punta di Mola allo Scalo Trapanese a Marina di Ragusa - Intervento di potenziamento e messa in sicurezza della mobilità ciclo-pedonale, CIG: 94089742F9, l'impresa Consorzio Jonico Soc. Consortile a.r.l. con sede in Valverde (Ct), via Maugeri n. 12, P.Iva: 05450940878 per il prezzo di euro 3.042.114,35 compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 155.236,76, al netto del ribasso offerto del 31,0627% sul prezzo a base di gara di euro 4.342.922,66 comprensivo di oneri di sicurezza, seguita in graduatoria dalla G.F. Costruzioni s.r.l. con sede in Santa Venerina (Ct), con il ribasso del 30,9976%;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto l'art.107 del D.Lgs n.267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 30/10/1997 e s.m.i., e, in particolare, gli artt. 53 e 65 del predetto regolamento in ordine, rispettivamente, alle competenze ed attribuzioni dei dirigenti ed alla forma e pubblicità delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

- 1.** Approvare l'esito delle operazioni di gara relative alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di riqualificazione del lungomare Bisani - Tratto da Punta di Mola allo Scalo Trapanese a Marina di Ragusa - Intervento di potenziamento e messa in sicurezza della mobilità ciclo-pedonale (CIG: 94089742F9), ratificando i relativi verbali che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, anche per gli effetti di cui all'art. 76 comma 2-bis del D.Lgs n.50/2016;
- 2.** Dichiarare l'impresa Consorzio Jonico Soc. Consortile a.r.l. con sede in Valverde (Ct), via Maugeri n. 12, P.Iva: 05450940878 per il prezzo di euro 3.042.114,35 compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 155.236,76, al netto del ribasso offerto del 31,0627% sul prezzo a base di gara di euro 4.342.922,66 comprensivo di oneri di sicurezza, aggiudicataria dei lavori di riqualificazione del lungomare Bisani - Tratto da Punta di Mola allo Scalo Trapanese a Marina di Ragusa - Intervento di potenziamento e messa in sicurezza della mobilità ciclo-pedonale, restando subordinata l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito della verifica sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i.;
- 3.** Dare atto che le lavorazioni eventuali, meglio individuate nel computo metrico aggiuntivo approvato con la citata Determinazione Dirigenziale n. 5796/2022, potranno essere affidate nel corso di esecuzione dell'appalto dall'Amministrazione all'aggiudicatario nel caso di autorizzazione all'utilizzo delle economie da ribasso ottenute da parte del Ministero competente;
- 4.** Disporre, su autorizzazione del Dirigente del Settore IV giusta nota prot. n. 8302 del 19/01/2023, le seguenti operazioni contabili per l'impegno della somma complessiva di euro 3.685.540,55 I.V.A. inclusa, prelevando le relative somme dal Bilancio 2023, scadenza 2023 al cap. 2966, cod. bil. 10.05-2.05.99.99.999 e procedere all'assunzione dell'impegno di spesa nel seguente modo:
 - in quanto a euro 3.346.325,79 al Cap. 2966 Bil. 2023, Cod. Bil. 10.05-2.05.99.99.999, Impegno Sub. 1 (lavori iva compresa);
 - in quanto a euro 86.858,45 al Cap. 2966 Bil. 2023, Cod. Bil. 10.05-2.05.99.99.999, Impegno Sub. 2 (incentivo funz. Tecniche);
 - in quanto a euro 63.000,01 al Cap. 2966 Bil. 2023, Cod. Bil. 10.05-2.05.99.99.999, Impegno Sub. 3 (spese tecniche coordinamento sicurezza iva compresa);
 - in quanto a euro 148.556,30 al Cap. 2966 Bil. 2023, Cod. Bil. 10.05-2.05.99.99.999, Impegno Sub. 4 (imprevisti);
 - in quanto a euro 40.000,00 al Cap. 2966 Bil. 2023, Cod. Bil. 10.05-2.05.99.99.999, Impegno Sub. 5 (oneri discarica iva compresa);

- in quanto a euro 800,00 al Cap. 2966 Bil. 2023, Cod. Bil. 10.05-2.05.99.99.999, Impegno Sub. 6 (autorità vigilanza);
- 5. Dare atto che a seguito dell'aggiudicazione dei lavori si è ottenuta un'economia pari ad euro 1.430.889,14
- 6. Dare atto che successivamente all'ottenimento da parte del MIMS dell'autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta, si provvederà ad impegnare la somma di euro 1.430.889,14 derivante dalle economie di ribasso;
- 7. Dare atto che al secondo posto in graduatoria risulta l'impresa G.F. Costruzioni s.r.l. con sede in Santa Venerina (Ct), con il ribasso del 30,9976%;
- 8. Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000;
- 9. Dare atto che responsabile della procedura amministrativa è il Dott. Giuseppe Di Rosolini.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Giuseppe Di Rosolini

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 19/01/2023

Il Redattore
CORALLO GIUSEPPE / InfoCamere S.C.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale



CITTÀ DI RAGUSA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla Determinazione n° 14 del 19/01/2023
Settore 11 Appalti, Contratti, Patrimonio

OGGETTO: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando per l'appalto dei lavori di riqualificazione del lungomare Bisani - Tratto da Punta di Mola allo Scalo Trapanese a Marina di Ragusa - Intervento di potenziamento e messa in sicurezza della mobilità ciclo-pedonale - CIG: 94089742F9 - Approvazione dell'aggiudicazione.

Si attesta la regolare copertura finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al provvedimento in oggetto, risultante nel sottoscritto prospetto:

Accertamenti di Entrata

Acc - Sub	Anno	Capitolo	Cod. Bilancio	Importo

Impegni di Spesa

Imp - Sub	Anno	Capitolo	Cod. Bilancio	Importo
	2023	2966	10.05-2.05.99.99.999	800,00
	2023	2966	10.05-2.05.99.99.999	3.346.325,79
	2023	2966	10.05-2.05.99.99.999	86.858,45
	2023	2966	10.05-2.05.99.99.999	63.000,01
	2023	2966	10.05-2.05.99.99.999	148.556,30
	2023	2966	10.05-2.05.99.99.999	40.000,00

Liquidazioni

Imp - Sub	Data	Liquidazioni	Importo

Ai sensi degli artt. 147 – bis, 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in merito al provvedimento in oggetto.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Ragusa, 20/01/2023

Il Dirigente del Servizio Finanziario
SULSENTI GIUSEPPE / InfoCamere S.C.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

CITTA' DI RAGUSA

PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALL'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE BISANI - TRATTO DA PUNTA DI MOLA ALLO SCALO TRAPANESE A MARINA DI RAGUSA. INTERVENTO DI POTENZIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MOBILITÀ CICLO-PEDONALE. – CIG: 94089742F9

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SORTEGGIO.

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 12.13, in Ragusa, nella Residenza Comunale, sono presenti il Dirigente del Settore Contratti Dott. Rosario Spata, domiciliato, per le funzioni, presso il Comune, quale Presidente, ed i testimoni noti, idonei e richiesti:

- 1) dott.ssa Angela Celauro, Istruttore direttivo amministrativo;
- 2) dott. Andrea Ricceri, Istruttore direttivo amministrativo.

Svolge le mansioni di Segretario Verbalizzante il Dott. Giuseppe di Rosolini, Istruttore Direttivo Amministrativo.

E' altresì presente il sig. Leone Vincenzo rappresentante dell'impresa Leone Antonino e figli di Leone Vincenzo s.a.s.

Si dà luogo alle operazioni di sorteggio volte ad individuare le venti imprese da invitare alla procedura negoziata per l'appalto dei lavori di riqualificazione del lungomare Bisani - Tratto da Punta di Mola allo Scalo Trapanese a Marina di Ragusa. Intervento di potenziamento e messa in sicurezza della mobilità ciclo-pedonale – CIG: 94089742F9, dell'importo di euro 5.355.470,24 quale importo a base di gara, comprensivo dell'importo non soggetto a ribasso di euro 194.441,40 per oneri di sicurezza;

Si premette che con Determinazione Dirigenziale n. 5796 del 20.09.2022 è stato disposto di avviare preliminari indagini di mercato finalizzate all'acquisizione di manifestazioni di operatori economici interessati alla procedura di affidamento per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

Con avviso pubblico pubblicato integralmente sulla piattaforma telematica di negoziazione "Portale Appalti e-procurement" di questa Stazione Appaltante in data 22 settembre 2022 sono stati fissati i requisiti minimi di qualificazione necessari per la formulazione della manifestazione d'interesse alla partecipazione ed è stato scelto il sorteggio, riferito esclusivamente ai numeri di protocollo assegnati, quale modalità di selezione delle ditte da invitare nel caso in cui le manifestazioni d'interesse fossero risultate più di venti ed è stato inoltre stabilito il termine perentorio di presentazione delle candidature, previsto per le ore 12,00 del giorno 7 ottobre 2022.

Nel termine indicato nell'avviso sono pervenuti attraverso il "Portale Appalti e-procurement" n. 167 (centosessantasette) manifestazioni di interesse.

Con avviso dell'11 ottobre 2022, pubblicato in pari data sul Portale Appalti dell'Ente, è stata resa nota la data e l'ora di svolgimento delle operazioni del sorteggio, fissata, in seduta pubblica, per le ore 12:00 del 14 ottobre 2022. Nei giorni 10 e 11 ottobre 2022 si è proceduto, ai fini dell'accertamento in capo ai

Handwritten signature

Handwritten initials "M" and "GR"

candidati del possesso dei requisiti minimi richiesti, all'esame delle domande, che sono state preliminarmente numerate in ordine crescente, a partire dal numero 1, con esclusivo riferimento alla data di arrivo ed al relativo numero di protocollo assegnato:

N.	Impresa	Data e ora	Prot.
1	EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	25/09/2022 23:06	120214
2	CONSORZIO STABILE TELEGARE	26/09/2022 14:44	120750
3	CO.GE.FOR.SRL	26/09/2022 17:54	120770
4	PACOS SRL	27/09/2022 09:53	120923
5	F.D.	27/09/2022 10:15	120950
6	CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI	27/09/2022 12:15	121096
7	CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP.	27/09/2022 14:23	121247
8	STRADE 2010 SRL	27/09/2022 17:14	121512
9	CONSORZIO STABILE MEDITERRANEO	27/09/2022 18:46	121535
10	NUOVI LAVORI S.R.L.	27/09/2022 18:47	121536
11	G. & PROIETTO INFRASTRUTTURE S.R.L.	28/09/2022 09:30	121637
12	CO.GE.MA. SRL	28/09/2022 10:19	121715
13	ATI AN.CO S.R.L. + PISACANE S.R.L.	28/09/2022 11:03	121781
14	CNC COSTRUZIONI S.R.L.	28/09/2022 11:49	121851
15	CONSORZIO STABILE NAZIONALE AMBIENTE E SICUREZZA SCARL	29/09/2022 10:32	122211
16	IMPRESIG SRL UNIPERSONALE	29/09/2022 10:47	122225
17	CO.E.PE. S.R.L.	29/09/2022 11:36	122297
18	DSTEAMNETWORK S.R.L.	29/09/2022 14:34	122520
19	ATI ALP CONSORZIO STABILE_ CO.GE.CI.S. S.R.L	29/09/2022 16:04	122622
20	COSTRUZIONI PERRONE SR	29/09/2022 16:39	122673
21	EDILPRO SRL	29/09/2022 16:40	122674
22	EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.R.L.	29/09/2022 18:06	122702
23	AGOSTA COSTRUZIONI SRL	30/09/2022 06:45	122715
24	IMPREFAR S.R.L.	30/09/2022 09:31	122800
25	RTI RE.CO.GE. SRL- QUINTALVI SRL	30/09/2022 10:39	122907
26	REPIN S.R.L.	30/09/2022 12:01	123039
27	CO.GER. SRL	30/09/2022 12:14	123052
28	CHISARI GAETANO SRL	30/09/2022 14:52	123171
29	SION SRL	30/09/2022 15:27	123173
30	ATI ALMA GROUP SRL - LEONE MARCELLO	30/09/2022 16:34	123174
31	CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI	30/09/2022 16:35	123175
32	CO.AG. S.R.L.	30/09/2022 16:36	123176
33	CARGROUPSRL	30/09/2022 17:22	123178
34	K2 SRL	30/09/2022 17:22	123179
35	R.G. COSTRUZIONI S.R.L.	03/10/2022 10:13	123424
36	ATI: IMPRESA CAPOGRUPPO SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L.- IMPRES	03/10/2022 10:52	123483

Pr
R

M

aa

37	EMMA LAVORI COOP S.C.A.R.L.	03/10/2022 11:00	123494
38	CONSORZIO STABILE ITALIA SCARL	03/10/2022 11:02	123498
39	ATI COSTITUENDA ASFALTI TOTARO SRL - BUILDING SERVICE SRL	03/10/2022 12:28	123616
40	APPALTITALIA SRL UNIPERSONALE	03/10/2022 15:26	123784
41	C. & P. S.R.L.	03/10/2022 15:51	123788
42	L.& C. LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L	03/10/2022 16:06	123789
43	CRISCENZO COSTRUZIONI SRL	03/10/2022 16:28	123791
44	CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL	03/10/2022 17:49	123793
45	AVENI SRL	03/10/2022 19:45	123795
46	COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO	04/10/2022 09:43	123947
47	GECOB SRL	04/10/2022 09:48	123952
48	BREDIL S.R.L.	04/10/2022 10:13	123979
49	LEONE ANTONINO E FIGLI DI LEONE VINCENZO S.A.S.	04/10/2022 10:20	123985
50	PAM S.R.L. - APPALTI TINAGLIA S.R.L. - SAVOCA SABATINO S.R.L.	04/10/2022 10:48	124008
51	DEMETRA LAVORI SRL	04/10/2022 10:51	124010
52	EL.DA. COSTRUZIONI SRL UNIP.	04/10/2022 11:01	124020
53	RTI VERTICALE DA COSTITUIRSI TORSTEN COSTRUZIONI SRL (AUSILI	04/10/2022 11:03	124022
54	EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY S.P.A. IN SIGLA "ECC S.P.A."	04/10/2022 11:16	124047
55	MONDELLO COSTRUZIONI SRL	04/10/2022 12:31	124167
56	SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L. - GEO.MAR SRL - INGEGNERIA & CO	04/10/2022 12:38	124180
57	EFFEPI SRL - ZETAZOO INNOVATION TECHNOLOGY SRL	04/10/2022 12:38	124182
58	PANGEA CONSORZIO STABILE SCARL	04/10/2022 13:14	124254
59	CONSORZIO ARTEK	04/10/2022 14:30	124321
60	MARINO COSTRUZIONI SRL	04/10/2022 15:08	124386
61	COSTRUZIONI E TECNOLOGIE CONSORZIO STABILE SCARL	04/10/2022 15:57	124464
62	I.G.C. S.P.A.	04/10/2022 16:01	124465
63	INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA S.R.L.	04/10/2022 16:07	124471
64	RTI CON 3 EMME CAPOGRUPPO E PRE.FER SRL COME MANDANTE	04/10/2022 16:23	124484
65	GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO) - CALI' ANTONIO	04/10/2022 17:34	124549
66	GRESY APPALTI SRL	04/10/2022 17:59	124560
67	COSIAM S.R.L. - CIEFFE S.R.L.	04/10/2022 18:04	124562
68	CONSORZIO STABILE CANTITERE ITALIA	04/10/2022 18:10	124564
69	VALORI S.C.A R.L. CONSORZIO STABILE	04/10/2022 19:15	124574
70	CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A R. L.	05/10/2022 09:07	124666
71	RTI TECNOTEAM COSTRUZIONI SRL-ANZA' FRANCESCO	05/10/2022 09:24	124700
72	S.C.S. COSTRUZIONI EDILI SRL	05/10/2022 09:38	124731
73	RTI EDILZETA SPA - I.C.M. CARPENTERIE METALLICHE SRL	05/10/2022 10:04	124787

PP
AL

M
ER

74	UNICOS S.R.L.	05/10/2022 10:10	124803
75	STEELCONCRETE CONSORZIO STABILE	05/10/2022 10:21	124818
76	ATI ICEV SRL - FAREL IMPIANTI SRL	05/10/2022 11:14	124874
77	GDM COSTRUZIONI DI DI MARIA GAETANO S.A.S.	05/10/2022 11:19	124887
78	DIVA SRL	05/10/2022 11:53	124946
79	RTI DM COSTRUZIONI S.R.L. - COS.IT. S.R.L.	05/10/2022 12:10	124978
80	PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL	05/10/2022 12:17	124990
81	BDF APPALTI SRL	05/10/2022 12:19	124995
82	ATI DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. - SALAMONE RAIMONDO	05/10/2022 12:32	125021
83	CONSORZIO STABILE OPERA S.C. A R.L.	05/10/2022 12:37	125035
84	F.LLI ANASTASI S.R.L.	05/10/2022 12:58	125067
85	ATI COSTRUBO - ECOMONITOR - SL INFRASTRUTTURE SRL	05/10/2022 15:24	125158
86	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	05/10/2022 15:46	125160
87	CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI	05/10/2022 15:59	125164
88	ZEUS COSTRUZIONI SRL	05/10/2022 16:10	125168
89	3B SRL	05/10/2022 16:26	125173
90	COGESP SRL UNIPERSONALE	05/10/2022 16:30	125174
91	EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL	05/10/2022 17:00	125176
92	CONSORZIO STABILE BUILD S.C.A R.L.	05/10/2022 17:32	125182
93	CONSORZIO CAMPALE STABILE	05/10/2022 17:49	125184
94	ATI PATRIARCA GROUP SRL -IMPRESA CARPENTERIA METALLICA I.C.	05/10/2022 18:06	125186
95	MANGIAPANE CONGLOMERATI S.R.L.	05/10/2022 18:07	125187
96	I.C.G. IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI SRL	05/10/2022 18:08	125188
97	NT COSTRUZIONI SRL	05/10/2022 18:14	125189
98	G.F. COSTRUZIONI S.R.L.	05/10/2022 18:56	125192
99	OCCHIPINTI PIETRO	05/10/2022 18:56	125193
100	ATI: ICOMEN S.R.L. (MANDATARIA), MC S.R.L. (MANDATE), EDILRO	05/10/2022 19:08	125195
101	CONSORZIO STABILE AGOAA SCARL	05/10/2022 19:45	125197
102	SANTISE COSTRUZIONI SRL	05/10/2022 19:56	125198
103	CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONS. COO	06/10/2022 08:36	125234
104	PELORITANA APPALTI SRL	06/10/2022 08:54	125251
105	SICIL TECNO PLUS S.R.L. (CAPOGRUPPO) + M.E.GAS S.R.L. (MANDA	06/10/2022 09:55	125400
106	FALCO COSTRUZIONI SRL	06/10/2022 09:55	125402
107	ITAL SYSTEM S.R.L.	06/10/2022 10:18	125433
108	ITALCANTIERI SRLS	06/10/2022 10:28	125444
109	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	06/10/2022 10:32	125450
110	LUTIVIEM SRL/ MONTAGGI INDUSTRIALI SRL/MONTELEONE SRL /TIXE	06/10/2022 11:06	125494
111	RESTIVO COSTRUZIONI S.R.L. A SOCIO UNICO	06/10/2022 11:21	125532

FP
K

M

GR

112	MA.GE.CO SRL	06/10/2022 11:26	125543
113	ISOR COSTRUZIONI SRL	06/10/2022 11:45	125576
114	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.	06/10/2022 11:50	125590
115	IMPENET CONSORZIO STABILE S.C.A R.L.	06/10/2022 12:00	125602
116	ATI EREDI MAROTTA SAS - VALENZA COSTRUZIONI SRL	06/10/2022 12:05	125613
117	MCG CONSORZIO STABILE DI IMPRESE	06/10/2022 12:12	125625
118	MACOS SOCIETÀ COOPERATIVA	06/10/2022 12:21	125638
119	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	06/10/2022 12:32	125655
120	D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.	06/10/2022 12:35	125656
121	DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	06/10/2022 12:40	125658
122	HELIOS CONSORZIO STABILE SCARL	06/10/2022 12:56	125678
123	POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABIL	06/10/2022 14:09	125765
124	SOTER S.R.L.	06/10/2022 14:24	125771
125	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	06/10/2022 15:00	125811
126	CONSORZIO STABILE EOS	06/10/2022 15:34	125855
127	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	06/10/2022 16:03	125901
128	GENCO S.R.L. - TECNOGEN S.R.L.	06/10/2022 16:08	125908
129	MEDI APPALTI	06/10/2022 16:10	125916
130	CONSORZIO ALBATROS	06/10/2022 16:35	125935
131	IMPRESA LAUDANI ALFREDO	06/10/2022 16:49	125947
132	ANGELICO COSTRUZIONI S.R.L.	06/10/2022 16:52	125948
133	A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.	06/10/2022 16:54	125950
134	ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA	06/10/2022 17:14	125966
135	IMPRESA CAPOBIANCO GIUSEPPE	06/10/2022 17:31	125973
136	ATI: LEONE VINCENZO - LEONE ORAZIO SRL	06/10/2022 17:36	125974
137	I.CO.LI DI LI DESTRI GIACOMO E C. S.A.S.	06/10/2022 17:42	125975
138	EDILE V.N.A. SOCIETÀ COOPERATIVA-D.P.V. MONTAGGI SRL-OFFICIN	06/10/2022 17:45	125976
139	I.CO.SER. S.R.L.	06/10/2022 18:05	125981
140	CO.ANT. S.R.L.,	06/10/2022 18:25	125991
141	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.	06/10/2022 18:27	125993
142	BELLIA SALVATORE	06/10/2022 18:32	125996
143	EREDI GERACI SALVATORE SRL (CAPOGRUPPO) - EDILTEC SRL (MANDA	06/10/2022 18:38	125998
144	CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L.	06/10/2022 19:19	126007
145	COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL	06/10/2022 19:28	126010
146	SERVIZI & APPALTI DI FANARA CALOGERO	06/10/2022 20:38	126011
147	CONSORZIO STABILE SIKELIA SOC. CONS. A R.L.	07/10/2022 09:33	126119
148	PF COSTRUZIONI MODERNE S.R.L.	07/10/2022 09:33	126120
149	IMPRESA ELISEO ING. RENATO S.R.L.	07/10/2022 09:43	126130
150	RTI L.P. COSTRUZIONI SRL - CONSORZIO STABILE ENERGOS	07/10/2022 09:50	126139

151	ATI AMATO COSTRUZIONI S.R.L. - IPOMAGI S.R.L. - PMM S.R.L. -	07/10/2022 09:54	126147
152	A.T.I. BOSCARINO ROSARIO E GERRATANA GAETANO DI GERRATANA GE	07/10/2022 10:02	126157
153	CONSORZIO STABILE F2B	07/10/2022 10:10	126170
154	CONSORZIO JONICO SOC.CONS. A R.L.	07/10/2022 10:13	126176
155	CONSORZIO CIRO MENOTTI	07/10/2022 10:15	126179
156	CONSORZIO STABILE ANGEDIL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	07/10/2022 10:17	126185
157	ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	07/10/2022 10:36	126205
158	CONOR SRL - CEDIT SRL	07/10/2022 10:39	126208
159	SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI SPA	07/10/2022 10:47	126222
160	SPALLINA LUCIO SRL	07/10/2022 10:50	126225
161	COGEN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	07/10/2022 11:09	126250
162	IMPRESGAR S.R.L.	07/10/2022 11:42	126290
163	ATI DEL SOLE SOCIETÀ COOPERATIVA - VULLO SALVATORE -SCM SRL	07/10/2022 11:47	126299
164	ALCAL SRL	07/10/2022 11:49	126301
165	G.M.P. COSTRUZIONI S.R.L.	07/10/2022 11:49	126302
166	A.T.I. F.A.E. COSTRUZIONI SRL - COESTRA S.R.L.	07/10/2022 11:54	126310
167	ARIS SRL	07/10/2022 11:59	126323

Il Presidente dà atto che a seguito di esame delle istanze pervenute non sono ammesse al sorteggio numero 25 (venticinque) imprese per i seguenti motivi:

a) la ditta contrassegnata con il numero 6 è carente dei requisiti di qualificazione per le lavorazioni OS18-A ed, altresì, ha la qualità scaduta alla data di presentazione dell'istanza ; b) la ditta contrassegnata con il numero 72 è carente dei requisiti di qualificazione per le lavorazioni OG3; c) la ditta contrassegnata con il numero 167 è carente dei requisiti di qualificazione per le lavorazioni OS18-A e OS24; d) la ditta contrassegnata con il numero 107 è carente dei requisiti di qualificazione per le lavorazioni OS18-A, OG10 e OS24; e) la ditta contrassegnata con il numero 97 in quanto risulta dall'attestazione SOA la certificazione di qualità scaduta alla data di presentazione dell'istanza; f) la ditta contrassegnata con il numero 59 in quanto non allega all'istanza l'attestazione SOA; g) le ditte contrassegnate con i numeri 4, 14, 34, 46, 53, 102, 128 e 135 in quanto partecipano alla presente procedura in avvalimento ma l'istanza non è firmata digitalmente dall'impresa indicata quale ausiliaria; h) la ditta contrassegnata con il numero 145 in quanto partecipa alla presente procedura in avvalimento, in uno all'istanza di partecipazione, allega attestazione SOA dell' ausiliaria dalla quale risulta la qualità scaduta alla data di presentazione dell'istanza; i) la ditta contrassegnata con il numero 99 partecipa alla presente procedura in avvalimento, in uno all'istanza di partecipazione, allega attestazione SOA dell'ausiliaria dalla quale risulta scaduta, alla data di presentazione dell'istanza, la validità triennale e la certificazione di qualità; j) la ditta contrassegnata con il numero 146 è carente dei requisiti di qualificazione richiesti, dichiara di volersi avvalere ma non indica l'ausiliaria e non allega relativa

Handwritten signature

Handwritten signature

attestazione soa; k) la ditta contrassegnata con il numero 52 è carente dei requisiti di qualificazione richiesti, dichiara di volersi avvalere di un'ausiliaria non qualificata per la categoria dei lavori OS24 cl. II; l) l'ATI contrassegnata con il numero 163 in quanto l'impresa capogruppo è carente dei requisiti di qualificazione per le lavorazioni OS24; m) l'ATI contrassegnata con il numero 152 in quanto l'istanza non è firmata digitalmente dall'impresa indicata quale mandante; n) le ATI contrassegnate con i numeri 30, 116 e 150 in quanto dall'attestazione SOA della capogruppo risulta la qualità scaduta alla data di presentazione dell'istanza; o) e ATI contrassegnate con i numeri 55 e 76 in quanto dall'attestazione SOA della mandante risulta la qualità scaduta alla data di presentazione dell'istanza;

In esito all'esame della documentazione trasmessa sono, pertanto, risultate **escluse n. 25** imprese e, invece, **ammesse n. 142** per il successivo sorteggio.

CIO' PREMESSO

IL PRESIDENTE

Avvia le operazioni di sorteggio per l'individuazione delle venti ditte da invitare alla successiva fase di gara e procede nel seguente modo:

Dispone le pedine, tutte della stessa grandezza e di forma circolare, riportanti i numeri da 1 a 167, corrispondenti ai concorrenti del superiore elenco, che resta riservato in questa sede, con esclusione delle 25 pedine corrispondenti al numero delle imprese escluse e, precisamente, delle pedine riportanti i numeri: 4, 6, 14, 30, 34, 46, 52, 53, 56, 59, 72, 76, 97, 99, 102, 107, 116, 128, 135, 145, 146, 150, 152, 163 e 167.

Estrae venti pedine corrispondenti alle imprese partecipanti sopra elencate con il seguente ordine consecutivo:

Indice cronologico delle estrazioni	Numero associato all'O.E. estratto
1° estratto	41
2° estratto	32
3° estratto	22
4° estratto	43
5° estratto	70
6° estratto	154
7° estratto	125
8° estratto	115
9° estratto	105
10° estratto	55
11° estratto	49
12° estratto	159
13° estratto	79
14° estratto	11
15° estratto	123
16° estratto	158
17° estratto	100

AR

M
ER

18° estratto	86
19° estratto	98
20° estratto	5

Conclusa tale fase, il Presidente dà atto che le operazioni di gara relative alla procedura negoziata saranno espletate dall'Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto (U.R.E.G.A.) - Servizio Territoriale di Ragusa e, quindi, dispone di trasmettere, per quanto di competenza, gli atti al Responsabile Unico del Procedimento.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE 

I TESTI:

1) 

2) 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Servizio Territoriale UREGA di RG/SR
Sezione di Ragusa

COMUNE DI RAGUSA

Lavori di riqualificazione del lungomare Bisani – tratto da Punta di mola allo Scalo trapanese a Marina di Ragusa. Intervento di potenziamento e messa in sicurezza della mobilità ciclo-pedonale. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, c. 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (in deroga all'art 36 c. 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.) coordinato con la legge di conversione n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione n. 108/2021.

CUP: F29J1900057006 CIG: 94089742F9

GARA CON PIATTAFORMA TELEMATICA


VERBALE n. 1 del 15/12/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 15 del mese di dicembre alle ore 9,25 presso la sede dell'Ufficio Regionale per l'Espletamento di Gare per l'Appalto di lavori pubblici, Sezione di Ragusa, si è riunita la Commissione di gara costituita, ai sensi del comma 7 dell'art. 9 della L.R. 12/2011, dal Presidente avv. Luigi Piccione, dal Vicepresidente arch. Angelo Schembri dal dirigente del settore XI della Stazione Appaltante dott. Rosario Spata nominato con disposizione del Segretario Generale del 27/10/2022 della stessa S.A.. Svolge la funzione di verbalizzante non componente della Commissione di gara la sig.ra Emanuela Brinch dipendente in servizio presso l'U.R.E.G.A. Sezione di Ragusa.

Gli operatori economici interessati sono stati avvisati della presente seduta pubblica già prevista nella lettera d'invito alla gara.

Il Presidente della Commissione, constatata la regolare composizione del Collegio, alle ore 9,30, con la presenza di tutti i suoi componenti, dichiara aperta la seduta pubblica per espletare la gara relativa ai lavori in oggetto indicati, da eseguirsi con procedura negoziata, per il complessivo importo di € 5.355.470,24 iva esclusa, di cui € 5.161.028 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, ed € 194.441,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 1, c. 3 del D.L. n. 76/2020 e dell'art. 97 del Codice. Si applicherà l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, c. 2, 2-bis e 2-ter del D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche, anche nel caso in cui il numero di offerte sia pari o superiore a 5.

PREMESSO CHE






























































- con nota prot. 137104 del 27/10/2022 acquisita agli atti UREGA al prot. n.146320 del 28/10/2022, il Comune di Ragusa ha trasmesso la lettera d'invito e la determina a contrarre della gara in epigrafe;
- con nota prot. 155592 del 17/11/2022, l'UREGA ha fissato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per il 08/12/2022 alle ore 23:59, e fissato la prima seduta di gara per il 09/12/2022 alle ore 9:00;
- con nota prot. 146342 del 17/11/2022, acquisita agli atti UREGA al prot. 155622 pari data, il Comune di Ragusa ha chiesto il differimento della data della prima seduta di gara;
- con nota 155681 del 17/11/2022 ha rinviato la prima seduta di gara al 15/12/2022 alle ore 9:00.

Ciò premesso, l'istruttore direttivo Giancarlo Leggio, responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara (R.A.G.) ai sensi dell'art. 4 del D.A. n. 22 del 03/07/2019, trasmette al Presidente la password per l'apertura telematica delle offerte pervenute.

Entro i termini (08/12/2022 ore 23:59) sono pervenuti nella piattaforma n. 16 plichi telematici, di cui si constata preliminarmente l'integrità. La videata relativa all'elenco dei concorrenti e dei plichi pervenuti si riporta di seguito nel presente verbale:

Trovati 16 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.

N.pl	Rag. sociale ditta	Ammissione
1	RTI CONOR SRL - CEDIT SRL	   
2	C. & P. S.R.L.	  
3	F.D.	  
4	CONSORZIO JONICO SOC.COHS. A.R.L.	   
5	RTI Icomen srl - Pignataro Costruzione Generali srl - Edilroa	   
6	FENIX CONSORZIO STABILE SOC. COOP. A.R.L.	   
7	CONSORZIO STABILE GAWOSIS SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	   
8	LEONE ANTONINO E FIGLI DI LEONE VINCENZO S.A.S.	  
9	RTI DM COSTRUZIONI S.R.L. - COS.IT. S.R.L.	   
10	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	   
11	SPINOSA Costruzioni Generali Spa	   
12	Imprenet Consorzio Stabile s.c.arl.	   
13	G.F. COSTRUZIONI S.R.L.	  
14	RTI SICIL TECNO PLUS S.R.L. - M.E.GAS S.R.L.	   
15	MONDELLO COSTRUZIONI SRL	   
16	CRISCENZO COSTRUZIONI SRL	  

Modifica





Fase seguente >

Il Presidente dà lettura dei nominativi delle ditte partecipanti alla gara. I componenti della Commissione di Gara, preso atto della denominazione delle imprese partecipanti, dichiarano che non sussistono motivi di incompatibilità o astensione all'espletamento della gara.

Il Presidente, inserendo la sopra citata password, procede alla verifica dell'integrità e regolarità dei plichi e quindi all'apertura della documentazione amministrativa degli stessi.

Durante l'esame della documentazione amministrativa si procederà alle verifiche delle annotazioni riportate sul portale dell'ANAC per le imprese partecipanti.

Di seguito vengono riportate le risultanze dell'esame della documentazione della busta virtuale "A" e le conseguenti determinazioni della Commissione di gara in ordine all'ammissione o alla esclusione delle offerte medesime come di seguito elencate:

Plico n.	S/RTI	Concorrente	Esito
1	RTI	CONOR SRL – CEDIT SRL	AMMESSA La marca da bollo non è stata annullata
2	S	C. & P. SRL	AMMESSA
3	S	F.D.	AMMESSA La marca da bollo, di data risalente, non è stata annullata
4	CONS	CONSORZIO JONICO SOC. CONS. ARL	IN ATTESA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO Preso atto che interverrà a breve la scadenza intermedia della SOA del Consorzio, si richiede dimostrazione dell'avvenuta richiesta di variazione della scadenza intermedia del consorzio, che dovrà pervenire entro il termine di giorni sette.
5	RTI	ICOMEN SRL – PIGNATARO COSTRUZIONE GENERALI SRL - EDILROAD	IN ATTESA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO Con riferimento all'impresa mandante Pignataro si rileva: Il DGUE risulta incompleto, al Quadro C - pag. 10 - laddove non è fornita risposta alle domane di cui alle lettere b - c - d Mancano le prescritte dichiarazioni integrative al DGUE per tutti i soggetti per i quali sono dovute. Manca la dichiarazione relativa alla clausola antimafia. La marca da bollo risulta annullata con segni di equivoco significato che non escludono la riutilizzazione del bollo. Si chiedono le superiori integrazioni nel termine di sette gg.
6	CONS	FENIX CONSORZIO STABILE SOC. COOP. ARL	AMMESSA
7	CONS	CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. ARL	AMMESSA
8	S	LEONE ANTONINO E FIGLI DI LEONE VINCENZO SAS	IN ATTESA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO Il Disciplinare di gara prescrive, a pag. 10, che la documentazione venga inserita separata e non raggruppata in un'unica cartella compressa. Tale prescrizione non risulta osservata quanto alla documentazione dell'Impresa Ausiliaria. Si richiede la trasmissione della documentazione dell'impresa ausiliaria nelle forme prescritte nel termine di giorni sette.
9	RTI	DM COSTRUZIONI SRL – COS.IT. SRL	AMMESSA
10	CONS	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	IN ATTESA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO Preso atto che interverrà a breve la scadenza intermedia della SOA del Consorzio, si richiede dimostrazione


			dell'avvenuta richiesta di variazione della scadenza intermedia della SOA del consorzio. Il Disciplinare di gara prescrive, a pag. 10, che la documentazione venga inserita separata e non raggruppata in un'unica cartella compressa. Si richiede la trasmissione della documentazione recata dalla cartelle zippate con descrizione "UNYON" e "MONASTERI" nelle forme prescritte, Le superiori integrazioni dovranno pervenire nel termine di giorni sette.
11	S	SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI SPA	AMMESSA
12	CONS	IMPARNET CONSORZIO STABILE SCARL	IN ATTESA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO Il Disciplinare di gara prescrive, a pag. 10, che la documentazione venga inserita separata e non raggruppata in un'unica cartella compressa. Si richiede la trasmissione della documentazione recata dalle cartelle zippate con descrizione "Imparnet_Ulteriore documentazione" e "Loto_Doc. consorziata esecutrice" nelle forme prescritte, nel termine di giorni sette. Bollo mancante
13	S	G.F. COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
14	RTI	SICIL TECNO PLUS SRL – M.E.GAS SRL	IN ATTESA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO Il Disciplinare di gara prescrive, a pag. 10, che la documentazione venga inserita separata e non raggruppata in un'unica cartella compressa. Si richiede la trasmissione della documentazione recata dalla cartella zippata con descrizione "Documentazione Megas mandante" nelle forme prescritte, nel termine di giorni sette.
15	S	MONDELLO COSTRUZIONI SRL	AMMESSA Bollo mancante
16	S	CRISCENZO COSTRUZIONI SRL	AMMESSA

Si dà mandato al RAG di inoltrare la richiesta di integrazione ai concorrenti ammessi con riserva, assegnando agli stessi il termine di gg. 7 dalla notifica per provvedere.


Si dà mandato al RAG di segnalare al RUP i casi di bollo mancante o non conforme.

Alle ore 13,30 la seduta viene sospesa, e il Presidente dispone la custodia, a cura del RAG degli atti informatici di gara e fissa il prosieguo dei lavori per il giorno 29/12/2022, alle ore 9,00.


Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che previa lettura viene sottoscritto come segue:




IL PRESIDENTE avv. Luigi Piccione



IL VICE PRESIDENTE arch. Angelo Schembri



IL COMPONENTE S.A. dott. Rosario Spata



IL VERBALIZZANTE coll. sig.ra Emanuela Brinch



**UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Servizio Territoriale UREGA di RG/SR
Sezione di Ragusa**

COMUNE DI RAGUSA

Lavori di riqualificazione del lungomare Bisani – tratto da Punta di mola allo Scalo Trapanese a Marina di Ragusa. Intervento di potenziamento e messa in sicurezza della mobilità ciclo-pedonale. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, c. 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (in deroga all'art 36 c. 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.) coordinato con la legge di conversione n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione n. 108/2021.

CUP: F29J1900057006 CIG: 94089742F9

GARA CON PIATTAFORMA TELEMATICA

VERBALE n. 2 del 29/12/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 9,15, presenti presso la sede dell'UREGA di Ragusa il Vicepresidente della Commissione di Gara arch. Angelo Schembri, e il dirigente del settore XI della Stazione Appaltante dott. Rosario Spata nominato con disposizione del Segretario Generale del 27/10/2022 della stessa S.A., nonché, dal suo domicilio, a mezzo collegamento in video conferenza sulla piattaforma Jitsi Meet, l'avv. Luigi Piccione, Presidente, impossibilitato a presenziare perché affetto da sindrome influenzale, si è riunita la Commissione di gara per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, costituita dai sopra specificati componenti; svolge la funzione di verbalizzante non componente della Commissione di gara la sig.ra Emanuela Brinch dipendente in servizio presso l'U.R.E.G.A. Sezione di Ragusa.

Il Presidente della Commissione, constatata la regolare composizione del Collegio, alle ore 9,15, con la presenza di tutti i suoi componenti, dichiara aperta la seduta pubblica per il prosieguo delle operazioni di gara.

Si procede, quindi, all'esame della documentazione integrativa presentata dalle ditte ammesse con attesa del soccorso istruttorio.

Di seguito si riporta la determinazione della Commissione di gara dopo l'esame delle integrazioni documentali delle ditte di seguito elencate:

Plico n.	S/RTI	Concorrente	Esito
4	CONS	CONSORZIO JONICO SOC. CONS. ARL	AMMESSA
5	RTI	ICOMEN SRL – PIGNATARO COSTRUZIONE GENERALI SRL - EDILROAD	AMMESSA
8	S	LEONE ANTONINO E FIGLI DI LEONE VINCENZO SAS	IN ATTESA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO Con precedente soccorso, preso atto che la intera documentazione dell'ausiliaria era stata trasmessa in formato non consentito dalla lettera di invito, è stato richiesto il reinoltro della documentazione nel formato prescritto. L'Impresa ha tempestivamente ottemperato. Presa in esame la documentazione ora trasmessa, si rileva che l'attestazione SOA del Consorzio ha scadenza intermedia al 09.10.2022. Si chiede dimostrazione dell'avvenuta richiesta di variazione della scadenza intermedia della SOA del Consorzio nel termine di giorni quattro.
10	CONS	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	AMMESSA
12	CONS	IMPRENET CONSORZIO STABILE SCARL	AMMESSA
14	RTI	SICIL TECNO PLUS SRL – M.E.GAS SRL	AMMESSA

Ar
SB


Si dà mandato al RAG di inoltrare la richiesta di integrazione al concorrente ammesso con riserva, assegnando allo stesso il termine di gg. 4 dalla notifica per provvedere.

Alle ore 12,15 la seduta viene sospesa, e il Presidente dispone la custodia, a cura del RAG degli atti informatici di gara e fissa il prosieguo dei lavori per il giorno 04/01/2023, alle ore 12,30.


Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che previa lettura viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE avv. Luigi Piccione


IL VICE PRESIDENTE arch. Angelo Schembri



IL COMPONENTE S.A. dott. Rosario Spata



IL VERBALIZZANTE coll. sig.ra Emanuela Brinch





UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Servizio Territoriale UREGA di RG/SR
Sezione di Ragusa

COMUNE DI RAGUSA

Lavori di riqualificazione del lungomare Bisani – tratto da Punta di Mola allo Scalo Trapanese a Marina di Ragusa. Intervento di potenziamento e messa in sicurezza della mobilità ciclo-pedonale. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, c. 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (in deroga all'art 36 c. 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.) coordinato con la legge di conversione n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione n. 108/2021.

CUP: F29J1900057006 CIG: 94089742F9

GARA CON PIATTAFORMA TELEMATICA

VERBALE n. 3 del 04/01/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 4 del mese di gennaio alle ore 15,15 presso la sede dell'Ufficio Regionale per l'Espletamento di Gare per l'Appalto di lavori pubblici, Sezione di Ragusa, si è riunita la Commissione di gara costituita, ai sensi del comma 7 dell'art. 9 della L.R. 12/2011, dal Presidente avv. Luigi Piccione, dal Vicepresidente arch. Angelo Schembri dal dirigente del settore XI della Stazione Appaltante dott. Rosario Spata nominato con disposizione del Segretario Generale del 27/10/2022 della stessa S.A.; svolge la funzione di verbalizzante non componente della Commissione di gara la sig.ra Emanuela Brinch, dipendente in servizio presso l'U.R.E.G.A. Sezione di Ragusa.

Il Presidente della Commissione, constatata la regolare composizione del Collegio, alle ore 15,15, con la presenza di tutti i suoi componenti, dichiara aperta la seduta pubblica per il prosieguo delle operazioni di gara.

Si procede, quindi, all'esame della documentazione integrativa presentata dalla ditta ammessa con attesa del soccorso istruttorio.

Di seguito si riporta la determinazione della Commissione di gara dopo l'esame delle integrazioni documentali della ditta di seguito elencata:

Plico n.	S/RTI	Concorrente	Esito
8	S	LEONE ANTONINO E FIGLI DI LEONE VINCENZO SAS	AMMESSA

La Commissione, avendo concluso le attività previste all'art. 9 comma 20 della legge regionale 12/2011 di valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali, sulla scorta delle dichiarazioni presentate dagli operatori economici partecipanti e contenute nelle buste virtuali "A", ritiene di ammettere i concorrenti sotto elencati alla fase successiva della gara.

Plico n.	S/RTI	Concorrente	Esito
1	RTI	CONOR SRL – CEDIT SRL	AMMESSA
2	S	C. & P. SRL	AMMESSA
3	S	F.D.	AMMESSA
4	CONS	CONSORZIO JONICO SOC. CONS. ARL	AMMESSA
5	RTI	ICOMEN SRL – PIGNATARO COSTRUZIONE GENERALI SRL - EDILROAD	AMMESSA
6	CONS	FENIX CONSORZIO STABILE SOC. COOP. ARL	AMMESSA
7	CONS	CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. ARL	AMMESSA
8	S	LEONE ANTONINO E FIGLI DI LEONE VINCENZO SAS	AMMESSA
9	RTI	DM COSTRUZIONI SRL – COS.IT. SRL	AMMESSA
10	CONS	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	AMMESSA
11	S	SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI SPA	AMMESSA
12	CONS	IMPRENET CONSORZIO STABILE SCARL	AMMESSA
13	S	G.F. COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
14	RTI	SICIL TECNO PLUS SRL – M.E.GAS SRL	AMMESSA
15	S	MONDELLO COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
16	S	CRISCENZO COSTRUZIONI SRL	AMMESSA

Il Presidente procede all'apertura telematica di ogni singola busta virtuale "B", relativa all'offerta economica presentata da ciascun concorrente ammesso al prosieguo della gara, verificandone la regolarità e dando contestuale lettura del ribasso percentuale offerto dalle n. 16 imprese ammesse, di cui si riporta la videata:

N.pl	Rag.sociale ditta	Ammissione	Ribasso offerto			
1	RTI CONOR SRL - CEDIT SRL	Si	-33,6387 %			
2	C. & P. S.R.L.	Si	-29,808 %			
3	F.D.	Si	-21,69 %			
4	CONSORZIO JONICO SOC. CONS. A R.L.	Si, dopo socc.istruttorio	-31,0627 %			
5	RTI Icomen srl - Pignataro Costruzione Generali srl - Edilroa	Si, dopo socc.istruttorio	-32,9328 %			
6	FENIX CONSORZIO STABILE SOC. COOP. A R.L.	Si	-30,744 %			
7	CONSORZIO STABILE GANOSIS SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Si	-29,989 %			
8	LEONE ANTONINO E FIGLI DI LEONE VINCENZO S.A.S.	Si, dopo socc.istruttorio	-24,942 %			
9	RTI DM COSTRUZIONI S.R.L. - COS.IT. S.R.L.	Si	-28,9444 %			
10	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	Si, dopo socc.istruttorio	-32,15 %			
11	SPINOSA Costruzioni Generali Spa	Si	-30,6622 %			
12	Imprenet Consorzio Stabile s.c.ar.l.	Si, dopo socc.istruttorio	-27,76 %			
13	G.F. COSTRUZIONI S.R.L.	Si	-30,9976 %			
14	RTI SICIL TECNO PLUS S.R.L. - M.E.GAS S.R.L.	Si, dopo socc.istruttorio	-34,696 %			
15	MONDELLO COSTRUZIONI SRL	Si	-33,187 %			
16	CRISCENZO COSTRUZIONI SRL	Si	-29,7219 %			

Successivamente, la Commissione di gara, al fine di definire la graduatoria per la proposta di aggiudicazione, per come previsto dalla *lex specialis*, **ed essendo il numero delle offerte ammesse superiore a 5**, procede ai sensi dell'art. 97 c. 8 del Codice all'esclusione automatica dalla gara delle offerte ammesse che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di **anomalia, determinata con il metodo di calcolo di cui all'art. 97 del Codice (D.Lgs. n. 50/2016)**.

La soglia di anomalia risulta essere pari al -31,313610833 %. I calcoli per la determinazione della soglia sono riportati in dettaglio nella piattaforma telematica stessa come da videata che di seguito si riporta:

Calcolo della soglia di anomalia completato.

Codice gara	G00474
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso
N.decimali massimo dei valori offerti	4
N.decimali utilizzati nel calcolo	9 con troncamento (solo calcoli intermedi)
Applica calcolo L.R.Sicilia 13/2019?	No
Escl. automatica offerte anomale?	Si (nei casi previsti)

Sintesi aggiudicazione

Numero offerte valide	16
Numero offerte accantonate per taglio delle ali	4 : 2 offerte più alte , 2 offerte più basse
Numero offerte mediate	12
Media delle offerte	-30,6633 %
Media degli scarti	-1,182383333 %
Prima soglia di anomalia	-31,845683333 %
Somma ribassi offerte mediate	-367,9596
Decremento prima soglia di anomalia	0,5320725
Soglia di anomalia	-31,313610833 %
Esclusione automatica offerte anomale	Applicata: procedura sottosoglia e numero offerte ammesse superiore o uguale a 10

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Di seguito si riporta la videata con la graduatoria delle imprese:

Apertura ON. economica -> Carico aggiudicazione -> Proposta di aggiudicazione

Trovati 16 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.

N.pl	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?
14	RTI SICIL TECNO PLUS S.R.L. - M.E.GAS S.R.L.	-34,696 %	Anomala	
1	RTI CONOR SRL - CEDIT SRL	-33,6387 %	Anomala	
15	MONDELLO COSTRUZIONI SRL	-33,187 %	Anomala	
5	RTI Icomen srl - Pignataro Costruzione Generali srl - Edilroa	-32,9328 %	Anomala	
10	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	-32,15 %	Anomala	
4	CONSORZIO IONICO SOC. CONS. A R.L.	-31,0627 %	Non anomala	Si
13	G.F. COSTRUZIONI S.R.L.	-30,9976 %	Non anomala	Si
6	FENIX CONSORZIO STABILE SOC. COOP. A R.L.	-30,744 %	Non anomala	Si
11	SPINOSA Costruzioni Generali Spa	-30,6622 %	Non anomala	Si
7	CONSORZIO STABILE GANOSIS SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	-29,989 %	Non anomala	Si
2	C. & P. S.R.L.	-29,808 %	Non anomala	Si
16	CRISCENZO COSTRUZIONI SRL	-29,7219 %	Non anomala	Si
9	RTI DM COSTRUZIONI S.R.L. - COS.IT. S.R.L.	-28,9444 %	Non anomala	Si
12	Imprenet Consorzio Stabile s.c.arl.	-27,76 %	Non anomala	Si
8	LEONE ANTONINO E FIGLI DI LEONE VINCENZO S.A.S.	-24,942 %	Non anomala	Si
3	F.D.	-21,69 %	Non anomala	Si

E, quindi, la videata con l'indicazione della prima classificata:

Trovati 16 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.

N.pl	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?
14	RTI SICIL TECNO PLUS S.R.L. - M.E.GAS S.R.L.	-34,696 %	Anomala	No
1	RTI CONOR SRL - CEDIT SRL	-33,6387 %	Anomala	No
15	MONDELLO COSTRUZIONI SRL	-33,187 %	Anomala	No
5	RTI Icomen srl - Pignataro Costruzione Generali srl - Edilroa	-32,9328 %	Anomala	No
10	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	-32,15 %	Anomala	No
4	CONSORZIO IONICO SOC. CONS. A R.L.	-31,0627 %	Prima ditta classificata	Si
13	G.F. COSTRUZIONI S.R.L.	-30,9976 %	Non anomala	Si
6	FENIX CONSORZIO STABILE SOC. COOP. A R.L.	-30,744 %	Non anomala	Si
11	SPINOSA Costruzioni Generali Spa	-30,6622 %	Non anomala	Si
7	CONSORZIO STABILE GANOSIS SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	-29,989 %	Non anomala	Si
2	C. & P. S.R.L.	-29,808 %	Non anomala	Si
16	CRISCENZO COSTRUZIONI SRL	-29,7219 %	Non anomala	Si
9	RTI DM COSTRUZIONI S.R.L. - COS.IT. S.R.L.	-28,9444 %	Non anomala	Si
12	Imprenet Consorzio Stabile s.c.arl.	-27,76 %	Non anomala	Si
8	LEONE ANTONINO E FIGLI DI LEONE VINCENZO S.A.S.	-24,942 %	Non anomala	Si
3	F.D.	-21,69 %	Non anomala	Si

risultante dalla sintesi del calcolo di aggiudicazione che di seguito si riporta:

Sintesi calcolo aggiudicazione	
Numero offerte valide	16
Numero offerte accantonate per taglio delle ali	4 : 2 offerte più alte , 2 offerte più basse
Numero offerte mediate	12
Media delle offerte	-30,6633 %
Media degli scarti	-1,182383333 %
Prima soglia di anomalia	-31,845683333 %
Somma ribassi offerte mediate	-367,9596
Decremento prima soglia di anomalia	0,5320725
Soglia di anomalia	-31,313610833 %
N.decimali massimo dei valori offerti	4
N.decimali utilizzati nel calcolo	9 con troncamento (solo calcoli intermedi)
Applicato arrotondamento o troncamento?	troncamento
Esclusione automatica offerte anomale	Applicata: procedura sottosoglia e numero offerte ammesse superiore o uguale a 10
Applica calcolo L.R. Sicilia 13/2019?	No
Proposta di aggiudicazione	
Codice ditta aggiudicataria	000486
Ragione sociale o denominazione	CONSORZIO IONICO SOC. CONS. A R.L.
Ribasso di aggiudicazione	-31,0627 %
Importo di aggiudicazione	3.752.315,33 €
Note	

La Commissione di gara, all'esito di quanto determinato, individua la concorrente CONSORZIO JONICO SOC. CONSORTILE A R.L., il cui plico è il n. 4 dell'elenco dei plichi pervenuti, prima in graduatoria, la cui offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, pari a - 31,0627 %, è quella che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia.

Risulta seconda in graduatoria la concorrente G.F. COSTRUZIONI, il cui plico è il n. 13 dell'elenco dei plichi pervenuti, la cui offerta espressa in cifra percentuale di ribasso è pari a - 30,9976 %.


La Commissione, per quanto sopra esposto, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 33 dell'art. 9 della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii., dell'art. 9 comma 8 del D.A. n.22/gab. del 03/07/2019, formula la **proposta di aggiudicazione**, che verrà trasmessa alla Stazione Appaltante ai fini delle decisioni e dei provvedimenti di sua competenza, nei confronti della Concorrente CONSORZIO JONICO SOC. CONSORTILE A R.L., risultata prima in graduatoria e che ha offerto un ribasso percentuale del - 31,0627 % (trentunovirgolazeroesicentoventisette%).

Si dà mandato al RAG di procedere alla pubblicazione del presente verbale, ponendo in essere tutti i consequenziali adempimenti, così come previsti dall'art. 9 comma 8 del D.A. n. 22/Gab. Del 03/07/2019.


Il Presidente, completate tutte le attività previste, chiude le operazioni di gara alle ore 16,10, disponendo la custodia, a cura del RAG, degli atti informatici di gara.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che previa lettura viene sottoscritto come segue:


IL PRESIDENTE avv. Luigi Piccione



IL VICE PRESIDENTE arch. Angelo Schembri



IL COMPONENTE S.A. dott. Rosario Spata



IL VERBALIZZANTE coll. sig.ra Emanuela Brinch

