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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

              

    PLESSO PRINCIPALE        

            

    Interventi strutturali        

            

    Demolizioni, scavi e trasporti        

            

1    21.1.4        

    Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello 

spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e 

intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta  

      

      Setto M2        

      Parete lato interno        

      7.70x2.60x10cm  200,20      

      (6.50)x11.50x10 cm  747,50      

      per tramezzi interni da demolire parzialmente        

      PI 4x6.00x2.60x12 cm  748,80      

      4x2.00x2.60x12 cm  249,60      

      2.00x3.10x12 cm x3 piani  223,20      

            

      Setto M3- M4        

      M3  4.75x13.50x12  769,50      

      M4  7.00x10.50x12  882,00      

      Setto M7        

      Taglio di tramezzo interno        

      (0.50+0.50)x13.50x10 cm  135,00      

      Demolizione di parete interna al piano interrato per accesso        

      trivella - parete tra corridoio e archivio per semtto M2        

      3.20x3.00x25 cm  240,00      

                SOMMANO   m² x cm =  4.195,80  1,00  4.195,80  

            

2    21.1.5.1        

    Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali 

rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta ...:eseguito 

con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico  

      

      Setto M2 piano interrato        

      ml 12.00x2.80x0.33  11,09      

      Setto M3- M4        

      M3  4.75x13.50x0.15  9,62      

      M4  7.00x10.50x0.15  11,03      

      Parete interrata        

      7.00+5.00x0.30  8,50      

      Setto M5        

      9.25x13.50x0.15  18,73      

      Setto M6        

      6.00x13.50x0.15  12,15      

      Setto M7        

      4.00x3.25x0.15  1,95      

      4.00x11.00x0.15  6,60      

      Setto F1, F2, F3 e F4        

      F1 e F2        

      3.50x3.25x0.15 cm  1,71      

      5.00x3.25x0.15 cm  2,44      

                SOMMANO   m³ =  83,82  285,53  23.933,12  

            

3    21.1.3.2        

    Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri 

e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto 

a rifiuto....: eseguito a mano  

      

      Setto M2        

            

            
     A RIPORTARE      28.128,92  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       28.128,92  

      Demolizione solai        

      3.20x0.25x0.60x3 piani  1,44      

      Setto M3-M4        

      Demolizione di trave lasciando le armture esistenti        

      3x4.75x0.50x0.15  1,07      

      7.50x0.70x0.15  0,79      

      2.75x0.70x0.15x2 tavi  0,58      

      Demolizione di solaio a chiusura dello scannafosso esistente        

      1.00x(6.00+8.00)x0.50  7,00      

      Demolizione di basamento scala esterna e ballatoio sommitale        

      0.50x0.50x0.50  0,13      

      0.60x0.60x1.70  0,61      

            

                SOMMANO   m³ =  11,62  662,86  7.702,43  

            

4    21.1.6        

    Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, 

mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la 

rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o  

      

      Setto M2        

      Demolizione solai        

      3.20x0.25x0.60x3 piani  1,44      

      Setto M3-M4        

      Esterno (6.00+8.00)x1.50  21,00      

      Setto M7        

      Pavimento lato interno per tutti i livelli        

      mq 2.00x4 piani  8,00      

                SOMMANO   m² =  30,44  10,98  334,23  

            

5    21.1.9        

    Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di 

qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

      

      Setto M2        

      Demolizione solai        

      3.20x0.25x0.60x3 pianix6 cm  8,64      

      Setto M3-M4        

      Esterno (6.00+8.00)x1.50x10 cm  210,00      

      Setto M5        

      Per esecuzione di fondazione esterna        

      11.00x2.20x20 cm  484,00      

      Setto M6        

      Per esecuzione di fondazione esterna        

      8.00x2.20x20 cm  352,00      

      Setto M7        

      Pavimento lato interno per tutti i livelli        

      mq 2.00x4 pianix6 cm  48,00      

      Esternamente        

      6.00x2.20x20 cm  264,00      

      Setto F1, F2, F3 e F4        

      (3.50+5.50+7.00+7.50)x2.20x20 cm  1.034,00      

                SOMMANO   m² x cm =  2.400,64  2,04  4.897,31  

            

6    21.1.11        

    Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, 

compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

escluso il  trasporto a rifiuto.  

      

      Setto M2        

      Pilastri (2.60+3.00+3.00+3.00)x0.40x2 cm  9,28      

            

            

     A RIPORTARE  9,28    41.062,89  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   9,28    41.062,89  

      Travi 3x(3.15)x0.50x2 cm  9,45      

      Setto M3- M4        

      Pilastri 2x0.50x13.50  13,50      

      0.40x13.50  5,40      

      travi 3x4.75x0.50  7,13      

      2.75x2x0.70  3,85      

      Setto M5        

      (9.00+3.30+3.30+3.30)x0.50x2 cm  18,90      

      0.50x13.50x2 cm  13,50      

      0.50x3.30x2x2 cm  6,60      

      Setto M6        

      6.00x0.50x3 piani x2 cm  18,00      

      0.40x13.50x2 cm  10,80      

      Setto M7        

      ml (4.00+2.00+2.00+2.00)x0.50x2 cm  10,00      

      (0.40+0.40)x13.50x2 cm  21,60      

            

      Setto F1, F2, F3 e F4        

      4x0.40x3.25x2 cm  10,40      

      2x(3.50+7.00)x2 cm  42,00      

                SOMMANO   m² x cm =  200,41  4,00  801,64  

            

7    AN1        

    Scavo a sezione obbligata da eseguirsi all'interno e/o all'esterno di edifici da 

eseguirsi  a mano o con piccolo mezzo meccanico in terreno di qualsiasi 

natura e consistenza escluso la roccia da mina  

      

      Setto M2        

      10.0x2.20x1.50  33,000      

      Setto M3-M4        

      (6.00+8.00x1.20x0.80)  13,680      

      Setto M5        

      11.00x2.50x1.50  41,250      

      Setto M6        

      6.00x2.50x1.50  22,500      

      Setto M7        

      6.50x2.20x1.50  21,450      

      Setto F1, F2, F3 e F4        

      (3.50+5.50+7.00+7.50)x2.20x1.50  77,550      

      Per interventi vari mc 10  10,000      

      Rimozione di pavimentazione e relativo strato di sottofondo        

      del cortile interno per la successiva realizzazione di        

      pavimentazione e regimentazione delle acque meteoriche -        

      scavo pari a circa 25 - 30 cm deducendo lo scavo per        

      fondazione setti        

      mq 150x0.30  45,000      

                SOMMANO   m³ =  264,430  62,90  16.632,65  

            

8    AN10        

    Scabratura di elementi strutturali in calcestruzzo da eseguirsi con martello 

demolitore con eliminazione dell'intonaco su tutte le facce dell'elemento 

strutturale e/o in presenza di calcestruzzo  

      

      Setto M2        

      Pilastri (2.60+3.00+3.00+3.00)x0.70  8,12      

      Travi 3x(3.15)x0.70  6,62      

      Setto M3- M4        

      Pilastri 2x0.80x13.50  21,60      

      0.70x13.50  9,45      

      travi 3x4.75x0.80  11,40      

      2.75x2x1.00  5,50      

            

            

     A RIPORTARE  62,69    58.497,18  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   62,69    58.497,18  

      7.50x1.00  7,50      

      Setto M5        

      (9.00+3.30+3.30+3.30)x0.80  15,12      

      0.80x13.50  10,80      

      0.80x3.30x2  5,28      

      Setto M6        

      6.00x0.80x3 piani  14,40      

      0.70x13.50  9,45      

      Setto M7        

      ml (4.00+2.00+2.00+2.00)x0.80  8,00      

      (1.60)x13.50  21,60      

            

      Setto F1, F2, F3 e F4        

      4x0.70x3.25  9,10      

      0.70x2x(3.50+7.00)  14,70      

                SOMMANO   mq =  178,64  15,00  2.679,60  

            

9    21.1.16        

    Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, 

succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto ed  

      

      Setto M2        

      Infissi esterni n° 2x1.00x1.50  3,00      

      n° 6x1.25x2.50  18,75      

      Setto M3- M4        

      1.25x2.50x3  9,38      

      Setto M5        

      n° 8x1.25x1.80  18,00      

      Setto M6        

      n° 8x1.25x1.80  18,00      

      Setto M7        

      n° 4x1.20x1.60  7,68      

      Setto F1, F2, F3 e F4        

      4x1.00x1.50  6,00      

      1.30x2.50  3,25      

                SOMMANO   m² =  84,06  15,89  1.335,71  

            

10    26.1.20        

    Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta fino a 5  m con 

elementi in legname costituita da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli, ecc. data 

in opera compresi il taglio a misura, lo  

      

      Setto M2        

      infissi adiacente al setto        

      n° 6x1.25x2.50  18,75      

      Solai ai vari piani per esecuzione di setto        

      n° 3x3.50x2.00  21,00      

      Setto M3 - M4        

      Puntellatura di scala esistente per esecuzione di setto , ad ogni        

      livello        

      mq 14.00x3 piani  42,00      

      Setto M7        

      Per presenza aperture n° 3x1.20  3,60      

                SOMMANO   m² =  85,35  48,66  4.153,13  

            

11    AN3        

    Rimozione, accatastamento con successiva ricollocazione di paramento 

esterno in pietra compreso malta, l'integrazione di pezzi mancanti e/o rotti e 

quant'altro necessario per dare il lavoro finito a  

      

      Setto m3  M4        

            

            

     A RIPORTARE      66.665,62  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       66.665,62  

      4.00x1.5  6,00      

      7.00x1.00  7,00      

      Setto M2        

      12.00x2.50  30,00      

                SOMMANO   mq =  43,00  151,80  6.527,40  

            

12    1.2.5.2        

    trasporto di materie, provenie...: per materie provenienti dagli scavi o dalle 

demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 

1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito urbano  

      

      [vedi art. AN1  pos.7 m³ 264,430]x1.30x20 km  6.875,18      

                SOMMANO   m³ X km =  6.875,18  0,66  4.537,62  

            

13    21.1.25        

    Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 

aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi  

      

      [vedi art. 21.1.4  pos.1 m² x cm 4.195,80]/12 cm x0.15  52,45      

      [vedi art. 21.1.5.1  pos.2 m³ 83,82]x1.30  108,97      

      [vedi art. 21.1.3.2  pos.3 m³ 11,62]x1.30  15,11      

      [vedi art. 21.1.6  pos.4 m² 30,44]x0.10  3,04      

      [vedi art. 21.1.9  pos.5 m² x cm 2.400,64]/20x0.35  42,01      

      [vedi art. 21.1.11  pos.6 m² x cm 200,41]/3x0.05  3,34016666      

        666667      

      [vedi art. AN10  pos.8 mq 178,64]x0.05  8,93      

      [vedi art. 21.1.16  pos.9 m² 84,06]x0.15  12,61      

                SOMMANO   m³ =  246,46  32,26  7.950,80  

            

            

            

      1) Totale  Demolizioni, scavi e trasporti      85.681,44  

            

            

    Fondazioni con micropali        

            

14    4.1.1.1        

    Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, 

micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte 

autorizzazioni, comp...: per trivella autocarrata - gommata  

      

                  corpo =  1,00  3.059,70  3.059,70  

            

15    4.2.1.2        

    Esecuzione di micropali realizzati mediante perforazioni verticali o sub – 

verticali  fino a 10°, per profondità fino a 30 m in terreni di qualsiasi...: per 

diametro di perforazione da 151 mm a 200 mm  

      

      Setto M3 -M4        

      n° 12x6.00 ml  72,00      

      setto M5        

      3x6.00 ml  18,00      

      setto M6        

      4x6.00 ml  24,00      

      Setto M7        

      2x6.00 ml  12,00      

      Setto F1, F2, F3 e F4        

      3x6.00 ml  18,00      

                SOMMANO   m =  144,00  128,22  18.463,68  

            

16    4.2.3.X        

    Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per        

            

            
     A RIPORTARE      107.204,82  

            



 

  Pag.6  
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    RIPORTO       107.204,82  

    realizzazione sub – verticale  da oltre 10° fino a 45°.        

      Setto M3 -M4        

      n° 8x6.00 ml  48,00      

                SOMMANO   % =  48,00  15,00 %  7,20  

            

17    4.2.4.X        

    Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per 

attraversamento di tratti di roccia compatta che richiedono impiego di 

corone a diamanti, previo esplicito accertamento da parte  

      

      Setto M3 -M4        

      n° 12x6.00 ml  72,00      

      setto M5        

      3x6.00 ml  18,00      

      setto M6        

      4x6.00 ml  24,00      

      Setto M7        

      2x6.00 ml  12,00      

      Setto F1, F2, F3 e F4        

      3x6.00 ml  18,00      

                SOMMANO   % =  144,00  50,00 %  72,00  

            

18    4.2.5.1        

    Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per 

consolidamento di edifici esistenti....: all’esterno di edifici  

      

      Setto M3 -M4        

      n° 12x6.00 ml  72,00      

      setto M5        

      3x6.00 ml  18,00      

      setto M6        

      4x6.00 ml  24,00      

      Setto M7        

      2x6.00 ml  12,00      

      Setto F1, F2, F3 e F4        

      3x6.00 ml  18,00      

                SOMMANO   % =  144,00  10,00 %  14,40  

            

19    4.2.5.2.X        

    Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per 

consolidamento di edifici esistenti....: all’interno di edifici  

      

      setto M2        

      n° 6x6.00 ml  36,00      

                SOMMANO   % =  36,00  40,00 %  14,40  

            

20    4.2.1.1        

    Esecuzione di micropali realizzati mediante perforazioni verticali o sub – 

verticali  fino a 10°, per profondità fino a 30 m in terreni di qualsiasi 

natu...: per diametro di perforazione fino a 150 mm  

      

      Setto M2        

      n° 7x6.00  42,00      

                SOMMANO   m =  42,00  97,47  4.093,74  

            

21    4.2.3        

    Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per 

realizzazione sub – verticale  da oltre 10° fino a 45°.  

      

      Setto M2        

      n° 6x6.00  36,00      

                SOMMANO   % =  36,00  15,00 %  5,40  

            

22    4.2.4        

    Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per        

            
     A RIPORTARE      111.411,96  
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    RIPORTO       111.411,96  

    attraversamento di tratti di roccia compatta che richiedono impiego di 

corone a diamanti, previo esplicito accertamento da parte  

      

      Setto M2        

      n° 7x6.00  42,00      

                SOMMANO   % =  42,00  50,00 %  21,00  

            

23    4.2.5.2        

    Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per 

consolidamento di edifici esistenti....: all’interno di edifici  

      

      Setto M2        

      n° 7x6.00  42,00      

                SOMMANO   % =  42,00  40,00 %  16,80  

            

24    4.2.6        

    Fornitura e posa in opera di armatura metallica per micropali costituita da 

tubi in acciaio Fe 510 filettati, compreso: manicotti, tappo di fondo, tagli, 

sfrido, staffe di collegamento alla struttura  

      

      setto M2        

      tubo 114 sp 10m m        

      n° 7x6.00x25.7 kg/ml  1.079,40      

      armatura di frattaggio n° 6x10 kg  60,00      

      Setto M3 -M4        

      tubo 139.7 sp12.5 m m        

      n° 12x6.00x39.2 kg/ml  2.822,40      

      armatura di frettaggio n° 12x10 kg  120,00      

            

      setto M5        

      tubo 139.7 sp12.5 m m        

      n° 3x6.00x39.2 kg/ml  705,60      

      armatura di frettaggio n° 3x10 kg  30,00      

            

      setto M6        

      tubo 139.7 sp12.5 m m        

      n° 4x6.00x39.2 kg/ml  940,80      

      armatura di frettaggio n° 4x10 kg  40,00      

            

      Setto M7        

      tubo 139.7 sp12.5 m m        

      n° 2x6.00x39.2 kg/ml  470,40      

      armatura di frettaggio n° 2x10 kg  20,00      

      Setto F1, F2, F3 e F4        

      3x6.00x39.2 kg/ml  705,60      

      armatura di frettaggio n° 3x10 kg  30,00      

      Per chiusura di base e sovrapposizioni pari 1%        

      kg700  700,00      

                SOMMANO   kg =  7.724,20  3,48  26.880,22  

            

25    4.2.7        

    Iniezione con miscela cementizia nel rapporto cemento - acqua 2 a 1 

eventualmente additivata, per l'esecuzione del bulbo del micropalo eseguita 

a pressione, attraverso le valvole di non ritorno, a  

      

      setto M2        

      Si considera un consumo al ml di 100 kg        

      n° 7x6.00x1 q/ml  42,00      

      Setto M3 - M4        

      n° 12x6.00x1 q/ml  72,00      

      Setto M5        

      n° 3x6.00x1 q/ml  18,00      

      Setto M6        

            

            

     A RIPORTARE  132,00    138.329,98  
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    RIPORTO   132,00    138.329,98  

      n° 4x6.00x1 q/ml  24,00      

      Setto M7        

      n° 2x6.00x1 q/ml  12,00      

      Setto F1, F2, F3 e F4        

      3x6.00x1 q/ml  18,00      

                SOMMANO   100kg =  186,00  51,97  9.666,42  

            

26    3.1.1.2        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 

prove dei mate...: per opere in fondazione con C 12/15  

      

      setto M2        

      8.00x1.50x0.10  1,20      

      Setto M3 - M4        

      n° (8.00+6.00)x1.05x0.10  1,47      

      Setto M5        

      10.00x1.50x0.10  1,50      

      Setto M6        

      7.00x1.50x0.10  1,05      

      Setto M7        

      5.00x1.50x0.10  0,75      

      Setto F1, F2, F3 e F4        

      (3.50+4.50+6.00+7.00+2.00)x1.50x0.10  3,45      

                SOMMANO   m³ =  9,42  143,75  1.354,13  

            

27    3.2.1.2        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 

in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in ...: per strutture 

in cemento armato  escluse quelle intelaiate  

      

      setto M2        

      arm sup. diam 20 mm        

      n° 8x(5.30+4.90)x2.47 kg/ml  201,55      

      n° 4x(4.32+4.32)x2.47 kg/ml  85,36      

      arm inf. diam 20 mm        

      n° 8x(3.20+3.20)x2.47 kg/ml  126,46      

      n° 4x(4.32+4.32)x2.47 kg/ml  85,36      

      n° 12x(4.05)x2.47 kg/ml  120,04      

      Arm. di parete diam 20 mm        

      n° 6x(3.15+2.65+3.15)x 2.47 kg/ml  132,64      

      Armat trasv. diam 12 mm        

      n° 64x(2.55+2.55+1.54+1.54+1.54)x0.89 kg/ml  553,65      

      Armatura frettaggio diam 8        

      n° 6x10 kg/cad  60,00      

            

      Setto M3- M4        

      arm sup. diam 20 mm        

      n° 9x(2.05+7.95)x2.47 kg/ml  222,30      

      n° 1x(4.90+7.20)x2.47 kg/ml  29,89      

      arm inf. diam 20 mm        

      n° 6x(3.20+8.85)x2.47 kg/ml  178,58      

      n° 4x(4.35+7.20)x2.47 kg/ml  114,11      

      Arm. di parete diam 20 mm        

      n° 6x(3.15+4.20+3.15+4.20+3.15)x 2.47 kg/ml  264,54      

      Armat trasv. diam 12 mm        

      n° 112x(2.35+2.35+1.40+1.40+1.40)x0.89 kg/ml  887,15      

      Armatura frettaggio diam 8        

      n° 12x12 kg/cad  144,00      

            

            

            

     A RIPORTARE  3.205,63    149.350,53  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   3.205,63    149.350,53  

      Setto M5        

      arm sup. diam 20 mm        

      n° 11x(6.10+6.00)x2.47 kg/ml  328,76      

      n° 1x(5.40+5.30)x2.47 kg/ml  26,43      

      arm inf. diam 20 mm        

      n° 11x(3.20+5.70+3.20)x2.47 kg/ml  328,76      

      n° 1x(5.40+5.30)x2.47 kg/ml  26,43      

      Arm. di parete diam 20 mm        

      n° 6x(3.30+3.50+4.20)x 2.47 kg/ml  163,02      

      Armat trasv. diam 12 mm        

      n° 77x(2.55+2.55+1.55+1.55+1.55)x0.89 kg/ml  668,17      

      Armatura frettaggio diam 8        

      n° 3x12 kg/cad  36,00      

      Setto M6        

      arm sup. diam 20 mm        

      n° 11x(6.80)x2.47 kg/ml  184,76      

      n° 1x(3.95+3.55)x2.47 kg/ml  18,53      

      arm inf. diam 20 mm        

      n° 11x(6.80)x2.47 kg/ml  184,76      

      n° 1x(3.95+3.55)x2.47 kg/ml  18,53      

      Arm. di parete diam 20 mm        

      n° 6x(2.75+1.30+2.35)x 2.47 kg/ml  94,85      

      Armat trasv. diam 12 mm        

      n° 42x(2.55+2.55+1.55+1.55+1.55)x0.89 kg/ml  364,46      

      Armatura frettaggio diam 8        

      n° 4x12 kg/cad  48,00      

            

      Setto M7        

      arm sup. diam 20 mm        

      n° 11x(6.00)x2.47 kg/ml  163,02      

      n° 1x(4.65+2.10)x2.47 kg/ml  16,67      

      arm inf. diam 20 mm        

      n° 11x(6.00)x2.47 kg/ml  163,02      

      n° 1x(4.65+2.10)x2.47 kg/ml  16,67      

      Arm. di parete diam 20 mm        

      n° 6x(3.30+1.70+0.90)x 2.47 kg/ml  87,44      

      Armat trasv. diam 12 mm        

      n° 50x(2.55+2.55+1.55+1.55+1.55)x0.89 kg/ml  433,88      

      Armatura frettaggio diam 8        

      n° 2x12 kg/cad  24,00      

            

      Setto F1, F2, F3 e F4        

      F1        

      arm sup. diam 20 mm        

      n° 11x(4.60)x2.47 kg/ml  124,98      

      n° 1x(4.00)x2.47 kg/ml  9,88      

      arm inf. diam 20 mm        

      n° 11x(4.60)x2.47 kg/ml  124,98      

      n° 1x(4.00)x2.47 kg/ml  9,88      

      Arm. di parete diam 20 mm        

      n° 6x(3.20)x 2.47 kg/ml  47,42      

      Armat trasv. diam 12 mm        

      n° 30x(2.55+2.55+1.55+1.55+1.55)x0.89 kg/ml  260,33      

      Armatura frettaggio diam 8        

      n° 3x12 kg/cad  36,00      

      F2 e F3        

      arm sup. diam 20 mm        

      n° 12x(5.60+6.90)x2.47 kg/ml  370,50      

      arm inf. diam 20 mm        

            

            

     A RIPORTARE  7.585,76    149.350,53  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   7.585,76    149.350,53  

      n° 12x(5.60+6.90)x2.47 kg/ml  370,50      

      Arm. di parete diam 20 mm        

      n° 6x(4.35+5.70)x 2.47 kg/ml  148,94      

      Armat trasv. diam 12 mm        

      n° 87x(2.55+2.55+1.55+1.55+1.55)x0.89 kg/ml  754,94      

      F4        

      arm sup. diam 20 mm        

      n° 9x(8.05)x2.47 kg/ml  178,95      

      n° 3x(2.20+6.25)x2.47 kg/ml  62,61      

      arm inf. diam 20 mm        

      n° 9x(8.05)x2.47 kg/ml  178,95      

      n° 3x(2.20+6.25)x2.47 kg/ml  62,61      

      Arm. di parete diam 20 mm        

      n° 6x(1.00+1.00+5.15+0.70)x 2.47 kg/ml  116,34      

      Armat trasv. diam 12 mm        

      n° 60x(2.55+2.55+1.55+1.55+1.55)x0.89 kg/ml  520,65      

                SOMMANO   kg =  9.980,25  2,36  23.553,39  

            

28    3.2.3        

    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture 

speciali, realizzate con legname o con  

      

      setto M2        

      (7.70+7.70+1.50+1.50)x0.10  1,84      

      (6.70+6.70+1.20+1.20)x1.20  18,96      

      Setto M3 - M4        

      (7.75+4.30+1.05+1.05+7.05+4.30)x1.20  30,60      

      Setto M5        

      (9.30+9.30+1.20+1.20)x1.20  25,20      

      Setto M6        

      (5.00+1.20+1.20+5.00)x1.20  14,88      

      Setto M7        

      (5.00+1.20+5.00+1.20)x1.20  14,88      

      Setto F1, F2, F3 e F4        

      (3.50+4.50+6.00+7.00+2.00)x1.20x2 facce  55,20      

                SOMMANO   m² =  161,56  27,69  4.473,60  

            

29    3.1.3.4        

    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 

debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104 

), in ambie...: per opere in fondazione per lavori edili C35/45  

      

      setto M2        

      7.65x1.20x1.20  11,02      

      Setto M3 - M4        

      7.75x1.05x1.20  9,77      

      4.30x1.05x1.20  5,42      

            

      Setto M5        

      9.30x1.20x1.20  13,39      

      Setto M6        

      5.00x1.20x1.20  7,20      

      Setto M7        

      5.00x1.20x1.20  7,20      

      Setto F1, F2, F3 e F4        

      (3.50+4.50+6.00+7.00+2.00)x1.20x1.20  33,12      

                SOMMANO   m³ =  87,12  195,73  17.052,00  

            

30    3.1.13.1        

    Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di        

            

            

     A RIPORTARE      194.429,52  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       194.429,52  

    calcestruzzo preconfezionato....: del tipo S4 - consistenza 

fluida:abbassamento slump da 160 a 210 mm  

      

      setto M2        

      7.65x1.20x1.20  11,02      

      Setto M3 - M4        

      7.75x1.05x1.20  9,77      

      4.30x1.05x1.20  5,42      

            

      Setto M5        

      9.30x1.20x1.20  13,39      

      Setto M6        

      5.00x1.20x1.20  7,20      

      Setto M7        

      5.00x1.20x1.20  7,20      

      Setto F1, F2, F3 e F4        

      (3.50+4.50+6.00+7.00+2.00)x1.20x1.20  33,12      

                SOMMANO   % =  87,12  2,00 %  1,74  

            

31    AN22        

    Costo aggiuntivo per nolo di pompa carrellata  tipo TB30 della Dalecom 

e/o pompa con braccio da 40 mt, compreso di tubazione in gomma di circa 

45.00 ml completa di accessori per la pulizia, per getto  

      

      [vedi art. 3.1.3.4  pos.29 m³ 87,12]  87,12      

                SOMMANO   mc =  87,12  19,75  1.720,33  

            

            

            

      2) Totale  Fondazioni con micropali      110.470,15  

            

            

    Opere in c.a.        

            

32    3.2.1.2        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 

in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in ...: per strutture 

in cemento armato  escluse quelle intelaiate  

      

      Setto M2        

      armat vert diam 12 mm        

      P -1        

      n° 70x4.10x0.89 kg/ml  255,43      

      n°10x2x5.05x0.89 kg/ml  89,89      

      n°8x2x2.50x0.89 kg/ml  35,60      

      PT        

      n°10x2x4.30x0.89 kg/ml  76,54      

      n°14x3.10x0.89 kg/ml  38,63      

      P1        

      n°10x2x4.30x0.89 kg/ml  76,54      

      n°14x3.10x0.89 kg/ml  38,63      

      P2        

      n°10x2x3.70x0.89 kg/ml  65,86      

      n°14x3.10x0.89 kg/ml  38,63      

      armat vert diam 16 mm        

      n° 18x2x5.05x1.58 kg/ml  287,24      

      n°18x2x4.30x1.58 kg/ml  244,58      

      n°18x2x4.30x1.58 kg/ml  244,58      

      n°18x2x3.70x1.58 kg/ml  210,46      

      armatura di inghisaggio diam 16 pilastri pian seminterrato        

      n° 20x0.70x 1.58 kg/ml  22,12      

            

            
     A RIPORTARE  1.724,73    196.151,59  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   1.724,73    196.151,59  

      armatura di inghisaggio diam 24        

      n° 14x1.70x3.55 kg/ml  84,49      

      n° 14x1.70x3.55 kg/ml  84,49      

      n° 14x1.70x3.55 kg/ml  84,49      

      armt inghisaggio pilastri diam 24        

      n° 24x1.10x3.55 kg/ml  93,72      

      armt inghisaggio sommitali diam 16        

      n° 8x0.70x1.58 kg/ml  8,85      

      Armatura orizz.  diam 12        

      P-1        

      n° 18x(7.90+3.42+3.93+3.93)x0.89 kg/ml  307,26      

      n° 36x(3.40+2.60+2.60)x0.89 kg/ml  275,54      

      PT        

      n° 39x(3.15+3.15+1.30+1.40+2.60+2.60)x0.89 kg/ml  492,88      

      P1        

      n° 21x(3.15+3.15+1.30+1.40+2.60+2.60)x0.89 kg/ml  265,40      

      P2        

      n° 21x(3.15+3.15+1.30+1.40+2.60+2.60)x0.89 kg/ml  265,40      

      Spilli n° 9x(3.20x12.25+7.80x1.80)x0.50x0.89 kg/ml  213,23      

      n° 2x6x(3.42)x0.89 kg/mlx3 piani  109,58      

      n° 2x6x(2.20)x0.89 kg/mlx3 piani  70,49      

            

      Setto M3 - M4        

      armat vert diam 12 mm        

      P -1        

      n° 77x5.05x0.89 kg/ml  346,08      

      PT        

      n°42x4.30x0.89 kg/ml  160,73      

      P1        

      n°42x4.30x0.89 kg/ml  160,73      

      P2        

      n°42x3.10x0.89 kg/ml  115,88      

      armat vert diam 16 mm        

      n° 40x5.05x1.58 kg/ml  319,16      

      n°40x4.30x1.58 kg/ml  271,76      

      n°40x4.30x1.58 kg/ml  271,76      

      n°40x3.10x1.58 kg/ml  195,92      

      armatura di inghisaggio diam 24        

      n° 11x6x1.00x3.55 kg/ml  234,30      

      n° 8x15x1.00x3.55 kg/ml  426,00      

      armt inghisaggio sommitali diam 16        

      n° 20x0.70x1.58 kg/ml  22,12      

      Armatura orizz.  diam 12        

      P-1 setto M3        

      n° 81*2x(5.05+2.20+1.80)x0.89 kg/ml  1.304,83      

      n° 81x(4.00)x0.89 kg/ml  288,36      

      PT setto M3        

      n° 81*2x(5.05+2.20+1.80)x0.89 kg/ml  1.304,83      

      n° 81x(4.00)x0.89 kg/ml  288,36      

      P1 setto M3        

      n° 30*2x(5.05+2.20+1.80)x0.89 kg/ml  483,27      

      P2 setto M3        

      n° 30*2x(5.05+2.20+1.80)x0.89 kg/ml  483,27      

      Armatura orizz.  diam 12        

      P-1 setto M4        

      n° 21*2x(7.40)x0.89 kg/ml  276,61      

      n° 21x2x(2.85)x0.89 kg/ml  106,53      

      n° 21x6.35x0.89 kg/ml  118,68      

      n° 40x(2.35+1.50+2.00+1.80+2.00)x0.89 kg/ml  343,54      

            

            

     A RIPORTARE  11.603,27    196.151,59  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   11.603,27    196.151,59  

      PT setto M4        

      n° 21x2x(2.85)x0.89 kg/ml  106,53      

      n° 21x6.35x0.89 kg/ml  118,68      

      n° 40x(2.35+1.50+2.00)x0.89 kg/ml  208,26      

      P1 setto M4        

      n° 22x2x(2.85)x0.89 kg/ml  111,61      

      n° 22x2.27x0.89 kg/ml  44,45      

      n° 44x(2.35+1.50+2.00)x0.89 kg/ml  229,09      

      P2 setto M4        

      n° 22x2x(2.85)x0.89 kg/ml  111,61      

      n° 22x2.27x0.89 kg/ml  44,45      

      n° 44x(2.35+1.50+2.00)x0.89 kg/ml  229,09      

      Spilli per setto M3 - M4        

      n° 9x(4.75x13.50)x0.50x0.89 kg/ml  256,82      

      n° 9x(7.00x2.75+2.50x11.00)x0.50x0.89 kg/ml  187,23      

            

      Setto M5        

      armat vert diam 12 mm        

      P -1        

      n° 56x2x5.05x0.89 kg/ml  503,38      

      n° 22x2x5.40x0.89  211,46      

      n° 14x3.90x0.89  48,59      

      PT        

      n°22x2x4.30x0.89 kg/ml  168,39      

      n° 14x3.00x0.89  37,38      

      P1        

      n°22x2x4.30x0.89 kg/ml  168,39      

      n° 14x3.00x0.89  37,38      

      P2        

      n°22x2x3.70x0.89 kg/ml  144,89      

      n° 14x3.00x0.89  37,38      

      armat vert diam 16 mm        

      n° 14x2x5.40x1.58 kg/ml  238,90      

      n°14x2x4.30x1.58 kg/ml  190,23      

      n°14x2x4.30x1.58 kg/ml  190,23      

      n°14x2x3.70x1.58 kg/ml  163,69      

      armatura di inghisaggio diam 24        

      n° 14x3x1.70x3.55 kg/ml  253,47      

      n° 27x1.00x3.55 kg/ml  95,85      

      armt inghisaggio sommitali diam 16        

      n° 32x0.70x1.58 kg/ml  35,39      

      Armatura orizz.  diam 12        

      P-1        

      n° 33x(9.06+3.50+4.60+6.70)x0.89 kg/ml  700,77      

      n° 66x2x(1.65)x0.89 kg/ml  193,84      

      PT        

      n° 31x(3.50+3.50+1.90+1.70)x0.89 kg/ml  292,45      

      n° 62x2x(1.65)x0.89 kg/ml  182,09      

      P1        

      n° 21x(3.50+3.50+1.90+1.70)x0.89 kg/ml  198,11      

      n° 62x2x(1.65)x0.89 kg/ml  182,09      

      P2        

      n° 21x(3.50+3.50+1.90+1.70)x0.89 kg/ml  198,11      

      n° 62x2x(1.65)x0.89 kg/ml  182,09      

      armatura di interpiano        

      n° 5x(9.06+3.50+3.50+4.60+6.70)x0.89 kg/ml  121,75      

      n° 9x2x(1.35)x0.89 kg/ml  21,63      

      n° 5*2x(3.50)x0.89 kg/mlx3 piani  93,45      

      n° 10x2x(1.35)x0.89 kg/mlx3 piani  72,09      

            

            

     A RIPORTARE  18.214,56    196.151,59  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   18.214,56    196.151,59  

      Spilli per setto M5        

      n° 9x(9.25*3.25)x0.50x0.89 kg/ml  120,40      

      n° 9x(3.25x11.00)x0.50x0.89 kg/ml  143,18      

            

      Setto M6        

      armat vert diam 12 mm        

      P -1        

      n° 9x2x5.40x0.89 kg/ml  86,51      

      n° 14x3.90x0.89  48,59      

      PT        

      n° 9x2x4.30x0.89 kg/ml  68,89      

      n° 14x3.00x0.89  37,38      

      P1        

      n° 9x2x4.30x0.89 kg/ml  68,89      

      n° 14x3.00x0.89  37,38      

      P2        

      n° 9x2x3.70x0.89 kg/ml  59,27      

      n° 14x3.00x0.89  37,38      

      armat vert diam 16 mm        

      n° 54x5.06x1.58 kg/ml  431,72      

      n°20x2x5.40x1.58 kg/ml  341,28      

      n°20x2x4.30x1.58 kg/ml  271,76      

      n°20x2x4.30x1.58 kg/ml  271,76      

      n°20x2x3.70x1.58 kg/ml  233,84      

      armatura di inghisaggio diam 24        

      n° 24x1.70x3.55 kg/ml  144,84      

      n° 9x3x1.00x3.55 kg/ml  95,85      

      armt inghisaggio sommitali diam 16        

      n° 22x0.70x1.58 kg/ml  24,33      

      Armatura orizz.  diam 12        

      P-1        

      n° 36x(6.37+3.55+3.55+3.50+3.100)x0.89 kg/ml  643,04      

      n° 36x2x(2.55)x0.89 kg/ml  163,40      

      PT        

      n° 39x(3.55+3.55+2.40+1.60)x0.89 kg/ml  385,28      

      n° 39x2x(2.55)x0.89 kg/ml  177,02      

      P1        

      n° 26x(3.55+3.55+2.40+1.60)x0.89 kg/ml  256,85      

      n° 26x2x(2.55)x0.89 kg/ml  118,01      

      P2        

      n° 26x(3.55+3.55+2.40+1.60)x0.89 kg/ml  256,85      

      n° 26x2x(2.55)x0.89 kg/ml  118,01      

      armatura di interpiano        

      n° 6x(3.55+3.55)x0.89 kg/mlx2 piani  75,83      

      n° 6x2x(2.55)x0.89 kg/mlx2 piani  54,47      

      n° 6*2x(2.55)x0.89 kg/mlx piani        

      n° 3x2x(2.55)x0.89 kg/mlx3 piani  40,85      

      Spilli per setto M6        

      n° 9x(6.00*3.25)x0.50x0.89 kg/ml  78,10      

      n° 9x(3.25x11.00)x0.50x0.89 kg/ml  143,18      

            

      Setto M7        

      armat vert diam 12 mm        

      P -1        

      n° 5x2x5.40x0.89 kg/ml  48,06      

      n° 9x3.90x0.89  31,24      

      PT        

      n° 5x2x4.30x0.89 kg/ml  38,27      

      n° 9x3.00x0.89  24,03      

            

            

     A RIPORTARE  23.390,30    196.151,59  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   23.390,30    196.151,59  

      P1        

      n° 5x2x4.30x0.89 kg/ml  38,27      

      n° 9x3.00x0.89  24,03      

      P2        

      n° 5x2x3.70x0.89 kg/ml  32,93      

      n° 9x3.00x0.89  24,03      

      armat vert diam 16 mm        

      n° 58x5.00x1.58 kg/ml  458,20      

      n° 10x2x5.40x1.58 kg/ml  170,64      

      n° 21x5.40x1.58 kg/ml  179,17      

      n° 10x2x4.30x1.58 kg/ml  135,88      

      n° 21x4.30x1.58 kg/ml  142,67      

      n° 10x2x4.30x1.58 kg/ml  135,88      

      n° 21x4.30x1.58 kg/ml  142,67      

      n° 10x2x3.70x1.58 kg/ml  116,92      

      n° 21x3.70x1.58 kg/ml  122,77      

      Armat. verticale diam 20 mm        

      n° 2x5.05x2.47 kg/ml  24,95      

      n° 2x4.15x2.47 kg/ml  20,50      

      armatura di inghisaggio diam 24        

      n° 24x1.70x3.55 kg/ml  144,84      

      armt inghisaggio sommitali diam 16        

      n° 18x0.70x1.58 kg/ml  19,91      

      Armatura orizz.  diam 12        

      P-1        

      n° 22x(5.15+4.35)x0.89 kg/ml  186,01      

      n° 45x2x(2.70)x0.89 kg/ml  216,27      

      n° 66x(2.80+2.60+2.60+2.20)x0.89 kg/ml  599,15      

      PT        

      n° 62x(2.70+2.70+2.35+2.20+2.60+2.60+2.80)x0.89 kg/ml  990,48      

      P1        

      n° 21x(2.70+2.70+2.35+2.20+2.60+2.60+2.80)x0.89 kg/ml  335,49      

      P2        

      n° 21x(2.70+2.70+2.35+2.20+2.60+2.60+2.80)x0.89 kg/ml  335,49      

      armatura di interpiano        

      n° 6x(2.70+2.70+2.60+2.60+2.50)x0.89 kg/mlx2 piani  139,91      

      n° 4x(2.70+2.70+2.60+2.60+2.50)x0.89 kg/mlx2 piani  93,27      

      Spilli per setto M6        

      n° 9x(5.00*3.25)x0.50x0.89 kg/ml  65,08      

      n° 9x(2.50x11.00)x0.50x0.89 kg/ml  110,14      

            

      Setto F1        

      armat vert diam 12 mm        

      n° 20x2x5.00x0.89 kg/ml  178,00      

      armt inghisaggio sommitali diam 16        

      n° 8x0.70x1.58 kg/ml  8,85      

      Armatura orizz.  diam 12        

      n° 22*2x(3.50)x0.89 kg/ml  137,06      

      n° 24x2.05x0.89 kg/ml  43,79      

      Armatura orizz.  diam 20        

      5x2x3.50x2.47 kg/ml  86,45      

      Spilli per setto        

      n° 9x(3.50*3.25)x1.00x0.89 kg/ml  91,11      

      Setto F2- F3        

      armat vert diam 12 mm        

      n° 70x2x5.00x0.89 kg/ml  623,00      

      Armatura orizz.  diam 12        

      n° 22x2x(4.30+6.00)x0.89 kg/ml  403,35      

      Spilli per setto        

            

            

     A RIPORTARE  29.967,46    196.151,59  

            



 

  Pag.16  
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    RIPORTO   29.967,46    196.151,59  

      n° 9x(10.00x3.25)x1.00x0.89 kg/ml  260,33      

      Setto F4        

      armat vert diam 12 mm        

      n° 46x2x5.00x0.89 kg/ml  409,40      

      armt inghisaggio sommitali diam 16        

      n° 16x0.70x1.58 kg/ml  17,70      

      Armatura orizz.  diam 12        

      n° 22*2x(5.60)x0.89 kg/ml  219,30      

      n° 46x2.05x0.89 kg/ml  83,93      

      Armatura orizz.  diam 20        

      5x2x6.50x2.47 kg/ml  160,55      

      Spilli per setto        

      n° 9x(7.00*3.25)x1.00x0.89 kg/ml  182,23      

      Armatura varia di ripresa e di collegamento        

      kg500  500,00      

            

      Per ricostruzione solaio scannafosso setto M2 -m3 - M4        

      ml (12+15)x1.00x0.30x150 kg/mc  1.215,00      

                SOMMANO   kg =  33.015,90  2,36  77.917,52  

            

33    3.1.3.12        

    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 

debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104 

), in ambie...: per opere in elevazione per lavori edili C35/45  

      

      Setto M2        

      7.70x1.60x0.50  6,16      

      3.20x12.50x0.50  20,00      

      Setto M3 - M4        

      4.75x13.50x0.35  22,44      

      7.15x3.00x0.35  7,51      

      2.50x10.60x0.35  9,28      

      Setto M5        

      9.25x3.25x0.65  19,54      

      a detrarre bucature -2x1.80x1.25x0.65  -2,93      

      3.25x11.00x0.40  14,30      

      Setto M6        

      5.00x3.25x0.65  10,56      

      3.25x11.00x0.50  17,88      

      Setto M7        

      4.65x3.25x0.65  9,82      

      2.50x11.00x0.50  13,75      

      Setto F1-F2-F3-F4        

      (3.25+3.90+5.30+6.50)x3.25x0.65  40,03      

            

      Per ricostruzione solaio scannafosso setto M2 -m3 - M4        

      ml (12+15)x1.00x0.30  8,10      

                SOMMANO   m³ =  196,44  206,69  40.602,18  

            

34    3.1.13.1        

    Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di 

calcestruzzo preconfezionato....: del tipo S4 - consistenza 

fluida:abbassamento slump da 160 a 210 mm  

      

      Setto M2        

      7.70x1.60x0.50  6,16      

      3.20x12.50x0.50  20,00      

      Setto M3 - M4        

      4.75x13.50x0.35  22,44      

      7.15x3.00x0.35  7,51      

      2.50x10.60x0.35  9,28      

            

            

     A RIPORTARE  65,39    314.671,29  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   65,39    314.671,29  

      Setto M5        

      9.25x3.25x0.65  19,54      

      a detrarre bucature -2x1.80x1.25x0.65  -2,93      

      3.25x11.00x0.40  14,30      

      Setto M6        

      5.00x3.25x0.65  10,56      

      3.25x11.00x0.50  17,88      

      Setto M7        

      4.65x3.25x0.65  9,82      

      2.50x11.00x0.50  13,75      

      Setto F1-F2-F3-F4        

      (3.25+3.90+5.30+6.50)x3.25x0.65  40,03      

            

      Per ricostruzione solaio scannafosso setto M2 -m3 - M4        

      ml (12+15)x1.00x0.30  8,10      

                SOMMANO   % =  196,44  2,00 %  3,93  

            

35    AN9        

    Posa in opera di barre in acciaio ad aderenza migliorata FeB 44K  del diam 

sino a 20 mm , al fine di  ancorare le nuove armature con le travi esistenti, 

tramite la realizzazione di fori del diametro  

      

      Setto M2        

      armatura di inghisaggio diam 16 pilastri pian seminterrato        

      n° 20  20,00      

      armatura di inghisaggio diam 24        

      n° 14  14,00      

      n° 14  14,00      

      n° 14  14,00      

      armt inghisaggio pilastri diam 24        

      n° 24  24,00      

      armt inghisaggio sommitali diam 16        

      n° 8  8,00      

            

      Setto M3 - M4        

      armatura di inghisaggio diam 24        

      n° 11x6  66,00      

      n° 8x15  120,00      

      armt inghisaggio sommitali diam 16        

      n° 20  20,00      

      Setto M5        

      armatura di inghisaggio diam 24        

      n° 14x3  42,00      

      n° 27  27,00      

      armt inghisaggio sommitali diam 16        

      n° 32  32,00      

      Setto M6        

      armatura di inghisaggio diam 24        

      n° 24  24,00      

      n° 9x3  27,00      

      armt inghisaggio sommitali diam 16        

      n° 22  22,00      

      Armatura orizz.  diam 12        

      Setto M7        

      armatura di inghisaggio diam 24        

      n° 24  24,00      

      armt inghisaggio sommitali diam 16        

      n° 18  18,00      

            

      Setto F1        

            

            

     A RIPORTARE  516,00    314.675,22  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   516,00    314.675,22  

      armt inghisaggio sommitali diam 16        

      n° 8  8,00      

      Setto F4        

      armt inghisaggio sommitali diam 16        

      n° 16  16,00      

                SOMMANO   cad =  540,00  25,83  13.948,58  

            

36    3.2.3        

    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture 

speciali, realizzate con legname o con  

      

      Setto M2        

      (7.70+0.50+0.50)x1.60  13,92      

      (3.200+0.50+0.50)x12.50  52,50      

      per casseri di contrasto su muratura lato esterno al 50%        

      (4.00)x12.50x0.50  25,00      

      Setto M3 - M4        

      (5.00+0.35)x13.50  72,23      

      (7.15+0.35)x3.00  22,50      

      (2.50+0.35)x11.00  31,35      

      per casseri interni su forati        

      (5.00+0.35)x13.50  72,23      

      (7.15+0.35)x3.00  22,50      

      (2.50+0.35)x11.00  31,35      

            

      Setto M5        

      (9.25+0.65+0.65)x3.25  34,29      

      (3.25+0.40+0.40)x11.00  44,55      

      per casseri interni su forati        

      (9.25)x3.25  30,06      

      (3.25)x11.00  35,75      

            

      Setto M6        

      (5.00+0.65+0.65)x3.25  20,48      

      (3.25+0.50+0.50)x11.00  46,75      

      per casseri interni su forati        

      (5.00)x3.25  16,25      

      (3.25)x11.00  35,75      

      Setto M7        

      (4.65+4.65+0.65+0.65)x3.25  34,45      

      (2.50+2.50+0.5+0.50)x11.00  66,00      

      Setto F1-F2-F3-F4        

      (3.25+3.90+5.30+6.50)x3.25x2 facce  123,18      

            

      Per ricostruzione solaio scannafosso setto M2 -m3 - M4        

      ml (12+15)x0.80  21,60      

                SOMMANO   m² =  852,69  27,69  23.610,99  

            

37    AN2A        

    Fornitura e posa in operea di pannello in EPS densità 100 kg/mc dello 

spessore sino a 12 cmda collocarsi su parete verticale per il successivo getto 

di cls. La posa deve avvenire tramite incollaggio  

      

      Setto M2        

      (7.70)x1.60  12,32      

      3.20x12.50  40,00      

      Setto M3 - M4        

      (5.00)x13.50  67,50      

      Setto M5        

      9.25x3.25  30,06      

            

            

     A RIPORTARE  149,88    352.234,79  
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    RIPORTO   149,88    352.234,79  

      3.25x11.00  35,75      

      Setto M6        

      (5.00)x3.25  16,25      

      (3.25)x11.00  35,75      

      Setto M7        

      (4.65)x3.25  15,11      

      (2.50)x11.00  27,50      

      Setto F1-F2-F3-F4        

      (3.25+6.50)x3.25  31,69      

                SOMMANO   mq =  311,93  8,94  2.789,78  

            

38    AN2        

    Fornitura e posa in operea di pannello in EPS densità 100 kg/mc dello 

spessore sino a 12 cmda collocarsi su parete verticale per il successivo getto 

di cls. La posa deve avvenire tramite incollaggio  

      

      Setto M3 - M4        

      (7.15)x3.00  21,45      

      (2.50)x11.00  27,50      

      Setto F1-F2-F3-F4        

      (3.90+5.30)x3.25  29,90      

                SOMMANO   mq =  78,85  20,16  1.589,94  

            

39    7.2.4.2        

    Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica  pesante , esclusi impalcati 

da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, 

angolari, piatti, oltre mm...: in acciaio S355J  

      

      Cerchiature in acciaio con profili UPN 140        

      Setto M2        

      (1.75+1.00)x2x17.10 kg/ml  94,05      

      (1.75+1.75+3.00)x6x17.10 kg/ml  666,90      

      Setto M4        

      (2.75+1.75+2.25+3.75)x2x17.10 kg/ml  359,10      

      Setto M5        

      (2.85+2.85+3.05)x4x17.10  598,50      

      (2.85+3.05)x2x17.10  201,78      

      Setto M6        

      (1.40+1.40+3.05)x3x17.10  300,11      

      (2.30+3.05+2.30)x3x17.10  392,45      

      Per realizzazione di piastre e collegamenti meccanici par al        

      10%        

      kg3000x0.10  300,00      

                SOMMANO   kg =  2.912,89  4,28  12.467,17  

            

40    7.2.6        

    Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti 

fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i 

presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi  

      

      [vedi art. 7.2.4.2  pos.39 kg 2.912,89]  2.912,89      

                SOMMANO   kg =  2.912,89  3,18  9.262,99  

            

41    11.3.1        

    Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due 

mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o 

verticali, rette o curve, applicata a pennello  

      

      Cerchiature in acciaio con profili UPN 140        

      Setto M2        

      (1.75+1.00)x2x0.43 mq/ml  2,37      

      (1.75+1.75+3.00)x6x0.43 mq/ml  16,77      

      Setto M4        

            

            
     A RIPORTARE  19,14    378.344,67  
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    RIPORTO   19,14    378.344,67  

      (2.75+1.75+2.25+3.75)x2x0.43 mq/ml  9,03      

      Setto M5        

      (2.85+2.85+3.05)x4x0.43 mq/ml  15,05      

      (2.85+3.05)x2x0.43 mq/ml  5,07      

      Setto M6        

      (1.40+1.40+3.05)x3x0.43 mq/ml  7,55      

      (2.30+3.05+2.30)x3x0.43 mq/ml  9,87      

      Per realizzazione di piastre e collegamenti meccanici par al        

      10%        

      mq 10  10,00      

                SOMMANO   m² =  75,71  21,13  1.599,75  

            

42    AN22        

    Costo aggiuntivo per nolo di pompa carrellata  tipo TB30 della Dalecom 

e/o pompa con braccio da 40 mt, compreso di tubazione in gomma di circa 

45.00 ml completa di accessori per la pulizia, per getto  

      

      [vedi art. 3.1.3.12  pos.33 m³ 196,44]  196,44      

                SOMMANO   mc =  196,44  19,75  3.879,04  

            

43    AN23        

    installazione di Gru a torre,sbraccio 26 m, portata 1200 kg e altezza 18 m 

per tutto il periodo dei lavori strutturali  

      

      Per tutto il periodo necessario alla realizzazione degli        

      interventi strutturali da eseguirsi all'interno dell'edificio        

      giorni 180  180,00      

                SOMMANO   giorno =  180,00  55,66  10.018,80  

            

            

            

      3) Totale  Opere in c.a.      197.690,67  

            

            

    Risanamenti strutturali ed interventi locali        

            

44    21.1.11        

    Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, 

compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

escluso il  trasporto a rifiuto.  

      

      Prospetto su piazza        

      31.50x10.16x2 cm  640,08      

      a detrarre apertura n° -19x1.65x2.70x2 cm  -169,29      

      Prospetto Ovest        

      mq 86.00x2 cm  172,00      

      a detrarre apertura n° -6*1.50x2.70x2 cm  -48,60      

      Prospetto est        

      ml 32.00x10.20x2 cm  652,80      

      a detrarre apertura n° -27*1.50x2.70x2 cm  -218,70      

      Prospetto Sud        

      mq 120x2 cm  240,00      

      a detrarre apertura n° -20*0.70x1.70x2 cm  -47,60      

      Prospetto 2        

      2.80x10.40x2 cm  58,24      

      Prospetto 3        

      3.00x10.40x2 cm  62,40      

      5.50x10.40x2 cm  114,40      

      Prospetto 4        

      7.600x13.70x2 cm  208,24      

                SOMMANO   m² x cm =  1.663,97  4,00  6.655,88  

            

            
     A RIPORTARE      400.498,14  
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    RIPORTO       400.498,14  

45    21.1.25        

    Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 

aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi  

      

      [vedi art. 21.1.11  pos.44 m² x cm 1.663,97]/2*0.02  16,64      

      per demolizioni di balconcini e marcapiani        

      mc 10  10,00      

                SOMMANO   m³ =  26,64  32,26  859,41  

            

46    21.9.3.2        

    Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco cocciopesto 

composta da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili 

e cotto siciliano macinato e/o s...: per esterni  

      

      Rifacimento di intonaco su setti esterni        

      Setto M3 - M4        

      4.75x13.50  64,13      

      7.15x3.00  21,45      

      2.50x10.60  26,50      

      Setto M5        

      9.25x3.25  30,06      

      3.25x11.00  35,75      

      Setto M6        

      5.00x3.25  16,25      

      3.25x11.00  35,75      

      Setto M7        

      4.65x3.25  15,11      

      2.50x11.00  27,50      

      Setto F1-F2-F3-F4        

      (3.25+3.90+5.30+6.50)x3.25  61,59      

      Per intonaco su pareti esterne oggetto di interventi strutturali        

      Prospetto su piazza        

      31.50x10.16  320,04      

      a detrarre apertura n° -19x1.65x2.70  -84,65      

      Prospetto Ovest        

      mq 86.00  86,00      

      a detrarre apertura n° -6*1.50x2.70  -24,30      

      Prospetto est        

      ml 32.00x10.20  326,40      

      a detrarre apertura n° -27*1.50x2.70  -109,35      

      Prospetto Sud        

      mq 120  120,00      

      a detrarre apertura n° -20*0.70x1.70  -23,80      

      Prospetto 2        

      2.80x10.40  29,12      

      Prospetto 3        

      3.00x10.40  31,20      

      5.50x10.40  57,20      

      Prospetto 4        

      7.600x13.70  104,12      

      a detrarre per intervento con fasce in PBO        

      -[vedi art. AN4  pos.47 mq 634,90]  -634,90      

                SOMMANO   m² =  531,17  28,53  15.154,28  

            

47    AN4        

    Fornitura e posa in opera di sistema di presidio costituito da rete 

bidirezionale bilanciata in fibra di PBO tipo PBO-MESH 10/10 della 

Ruregold. La fibra di PBO presenta una densita di 1,56 g/cm3  

      

      Prospetto nord        

      n° 4x10.00x1.00  40,00      

            

            

     A RIPORTARE  40,00    416.511,83  
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    RIPORTO   40,00    416.511,83  

      n° 1x6.60x1.00  6,60      

      n° 7x10.0x0.50  35,00      

      n° 1x26.70x1.00  26,70      

      n° 1x21.70x1.00  21,70      

      n° 1x15.00x0.50  7,50      

      Prospetto ovest        

      n° 3x1.00x10.00  30,00      

      n° 2x1.00x8.40  16,80      

      n° 1x0.50x8.40  4,20      

      Prospetto est        

      n° 6x1.00x10.00  60,00      

      n° 11x0.50x10.00  55,00      

      n° 2x1.00x32.00  64,00      

      n° 1x0.50x32.00  16,00      

      Prospetto sud        

      (10.80+10.80+7.20+13.00)x1.00  41,80      

      (6.50+6.50)x0.50  6,50      

      6x13.00x0.50  39,00      

      Prospetto 2        

      10.00x1.00  10,00      

      10.00x0.50  5,00      

      n° 2x3.00x1.00  6,00      

      n° 2x3.00x0.50  3,00      

      Prospetto 3        

      2x10.40x1.00  20,80      

      5x10.40x0.50  26,00      

      2x3.00x1.00  6,00      

      2x5.80x1.00  11,60      

      2x3.00x0.50  3,00      

      2x5.80x0.50  5,80      

      Prospetto 4        

      2x13.50x0.5  13,50      

      2x10.80x1.00  21,60      

      4x7.60x1.00  30,40      

      1x2.80x0.50  1,40      

                SOMMANO   mq =  634,90  122,77  77.945,59  

            

48    AN5        

    Rifacimento di balconini in c.a. mediante  betoncino monocomponente 

colabile (del tipo Exocem G2 della Chryso Italia o similari) per 

ricostruzione di cordoli in c.a. o ringrossi di elementi in  

      

      Prospetto nord n° 12  12,00      

      Prospetto ovest n° 6  6,00      

      Prospetto est  n° 18  18,00      

                SOMMANO   cad =  36,00  430,16  15.485,67  

            

49    AN5A        

    Fornitura e posa in opera di betoncino monocomponente colabile (del tipo 

Exocem G2 della Chryso Italia o similari) per ricostruzione di cordoli in 

c.a. o ringrossi di elementi in cemento armato quali  

      

      Prospetto nord ml 21.50+27.00  48,50      

      Prospetto ovest ml 12.50x2  25,00      

      Prospetto est  ml 32.50x2  65,00      

      Prospetto 4  7.60x3  22,80      

      Prospetto sud        

      7.15+7.15+10.80+10.80  35,90      

                SOMMANO   ml =  197,20  181,19  35.730,25  

            

50    AN6        

    Fornitura e posa in opera di sistema di connessione a supporto del        

            

     A RIPORTARE      545.673,34  
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    RIPORTO       545.673,34  

    presidio antiribaltamento FRCM costituito da fibre di PBO unidirezionali 

tipo PBO-JOINT della Ruregold avente diametro nominale di 6  

      

      Prospetto nord n° (24+24+15+16+19+26+10)  134,00      

      Prospetto ovest n° 12+12+12+22  58,00      

      Prospetto est n° 36*3+75  183,00      

      Prospetto 1  n° 10  10,00      

      Prospetto 2  n° 52  52,00      

      Prospetto 3  n° 92  92,00      

      Prospetto 4  n° 60  60,00      

      Prospetto sud        

      complessivamente n° 90  90,00      

                SOMMANO   cad =  679,00  38,00  25.802,00  

            

51    AN7        

    Rinforzo strutturale FRCM del calcestruzzo con rete unidirezionale in fibra 

di PBO e matrice inorganica stabilizzata. Fornitura e posa in opera di 

sistema di rinforzo strutturale FRCM costituito da  

      

      Prospetto nord        

      21.50+27.00+27.00  75,50      

      Prospetto ovest        

      12.30x3  36,90      

      Prospetto est        

      ml 32.20x3  96,60      

      Prospetto sud        

      7.15+7.15+10.80+10.80  35,90      

      Prospetto 1        

      2.00+2.00  4,00      

      Prospetto 2        

      (2.80+3.10+2.90)x3  26,40      

      Prospetto 3        

      (14.40+7.00)x3  64,20      

      Prospetto 4        

      7.70*4  30,80      

                SOMMANO   m =  370,30  77,52  28.705,36  

            

52    21.3.1.1        

    Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione 

della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria ...: per 

ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di spessore  

      

      Per risanamento di elementi in c.a. (pilastri e travi dei        

      prospetti) degradati e/o ammalorati a seguito della rimozione        

      dell'intonaco        

      se ne prevedono mq 100  100,00      

                SOMMANO   m² =  100,00  98,59  9.859,00  

            

53    21.3.1.2        

    Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione 

della malta copri ferro con conservazione della sezione origi...: per ogni m² 

d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.  

      

      Per risanamento di elementi in c.a. (pilastri e travi dei        

      prospetti) degradati e/o ammalorati a seguito della rimozione        

      dell'intonaco e per livellamento di superficie prima della posa        

      della fibra in PBO 105        

      se ne prevedono mq 150  150,00      

                SOMMANO   m² x cm =  150,00  41,54  6.231,00  

            

54    21.7.4        

    Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque        

            

            
     A RIPORTARE      616.270,70  

            



 

  Pag.24  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       616.270,70  

    inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del 

macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza  

      

      Inserimento di tiranto in acciaio dywidag sotto gli impalcati        

      per collegamento setti alle strutture perimetrali        

      Per impalcato di copertura , terzo e  secondo        

      n° 7x4 impalcati x5x51 cm  7.140,00      

                SOMMANO   cm =  7.140,00  1,09  7.782,60  

            

55    21.3.6.2        

    Fornitura e posa in opera di tiranti in acciaio per c.a.p. per cavi scorrevoli di 

precompressione (con ancoraggi di estremità) in fili, ...:per lunghezza del 

tirante da oltre 10,00 m e fino a 20,00 m  

      

      Inserimento di tiranto in acciaio dywidag diam 36 mm sotto gli        

      impalcati per collegamento setti alle strutture perimetrali        

      quarto impalcato        

      dywidag diam 26.5  ml 15.00x4.50 kg/ml  67,50      

      dywidag diam 40  ml (16.00+14.50)x10.20 kg/ml  311,10      

      dywidag diam 47  ml (18.00+15.00)x14.10 kg/ml  465,30      

      terzo impalcato        

      dywidag diam 26.5  ml 20.00x4.50 kg/ml  90,00      

      dywidag diam 40  ml (18.00+15.50)x10.20 kg/ml  341,70      

      dywidag diam 47  ml (13.00+15.00)x14.10 kg/ml  394,80      

      secondo impalcato        

      dywidag diam 26.5  ml (15.00+18.00+32.00)x4.50 kg/ml  292,50      

      dywidag diam 36  ml (14.50)x8.20 kg/ml  118,90      

      dywidag diam 47  ml (25.00)x14.10 kg/ml  352,50      

      primo impalcato        

      dywidag diam 17.5  ml (32.00+18.00+15.00+15.00)x2.00        

      kg/ml  160,00      

      dywidag diam 36  ml (25.00)x8.20 kg/ml  205,00      

      capochiavi di estremità a vista        

      n° 7x4 impalcati x 20 kg/cad  560,00      

      Capochiave a piatra da inserire nei setti        

      n° 7x4 impalcati x 12 kg/cad  336,00      

      Incidenza di bulloni e arridatoi        

      n° 7x4x2x5 kg  280,00      

                SOMMANO   kg =  3.975,30  16,18  64.320,35  

            

            

            

      4) Totale  Risanamenti strutturali ed interventi locali      294.531,39  

            

            

    Interventi su servizi        

            

56    15.4.1.1        

    Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 

distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 

sezi...: con tubazione in rame coibentata Ø 14 mm  

      

      Setto M2        

      ripridstino impianti piano interrato        

      wc 4  4,00      

      lavabi 4x2  8,00      

                SOMMANO   cad =  12,00  117,76  1.413,12  

            

57    15.4.2.1        

    Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto 

idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino  

      

            

            
     A RIPORTARE      689.786,77  

            



 

  Pag.25  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       689.786,77  

    all’innesto nella colonna d...: per punto di scarico acque bianche        

      Setto M2        

      ripridstino impianti piano interrato        

      lavabi 4  4,00      

                SOMMANO   cad =  4,00  84,23  336,92  

            

58    15.4.2.2        

    Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto 

idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella 

colonna di s...: per punto di scarico acque nere  

      

      Setto M2        

      ripridstino impianti piano interrato        

      wc 4  4,00      

                SOMMANO   cad =  4,00  101,13  404,52  

            

59    15.1.8        

    Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta 

ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone 

incorporato, completo di sedile in bachelite con  

      

      Setto M2        

      ripridstino impianti piano interrato        

      wc 3  3,00      

                SOMMANO   cad =  3,00  309,60  928,80  

            

60    15.1.5        

    Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 

dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo 

miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone  

      

      Setto M2        

      ripridstino impianti piano interrato        

      lavabi 3  3,00      

                SOMMANO   cad =  3,00  332,23  996,69  

            

61    14.1.4.1        

    Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, 

interrotto, deviato, a pulsante realizzata con in ...: con un singolo comando 

interrotto o pulsante per dimmer con cavo tipo FS17  

      

      Setto M2   complessivamente 25  25,00      

                SOMMANO   cad =  25,00  42,20  1.055,00  

            

62    14.1.5.1        

    Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 

14.1.4 di ulteriore punto di comando, compreso filo ...:ulteriore comando 

interrotto o pulsante per dimmer con cavo FS17  

      

      Setto M2   complessivamente 6  6,00      

                SOMMANO   cad =  6,00  16,40  98,40  

            

63    14.2.2.1        

    Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata 

con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del 

locale (questa...: con cavo tipo FS17 fino a 4 mm²  

      

      Setto M2   complessivamente 15  15,00      

                SOMMANO   cad =  15,00  66,40  996,00  

            

64    14.8.1.1        

    Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente IP20, per montaggio a 

scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, realizzata con corpo in 

lamiera di acciai...: con lampada Fluorescente 1x36W  

      

      Setto M2  n° 6  6,00      

            

            
     A RIPORTARE  6,00    694.603,10  
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    RIPORTO   6,00    694.603,10  

                SOMMANO   cad =  6,00  114,40  686,40  

            

65    14.8.1.5        

    Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente IP20, per montaggio a 

scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, realizzata con corpo in 

lamiera di acciai...: con lampade Fluorescente 2x58W  

      

      setto M2        

      N° 10  10,00      

                SOMMANO   cad =  10,00  166,30  1.663,00  

            

66    AN21        

    Smontaggio e rimontaggio di termosifoni, impianti clima (split) e 

apparecchi illuminanti a seguito della realizzazione dei setti, compreso il 

riallaccio la messa in funzione e l'eventuale linea  

      

                  acorpo =  1,00  24.320,89  24.320,89  

            

            

            

      5) Totale  Interventi su servizi      32.899,74  

            

            

    Prove di carico su Micropali        

            

67    20.24.5.1        

    impianto cantiere, approntamento ed installazione di attrezzatura 

dell’attrezzatura per l’esecuzione della prima prova di carico su palo o 

micropalo, a spinta verticale od orizzontale (con carico di  

      

      Per prove su pali n° 1  1,00      

                SOMMANO   cad =  1,00  996,02  996,02  

            

68    20.24.5.3        

    Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od 

orizzontale ad esclusione della struttura di contrasto da compe...: per 

esecuzione prova con carico di collaudo fino a 150 tonnellate  

      

      n° 2  per pali diam 150 mm  2,00      

                SOMMANO   cad =  2,00  1.033,20  2.066,40  

            

69    20.24.5.4        

    Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od 

orizzontale ad esclusione della struttura di contrasto da compensa...:per 

esecuzione prova con carico di collaudo da 150,01 a  450 t  

      

      Per pali diam 200        

      n° 3  3,00      

                SOMMANO   cad =  3,00  1.531,96  4.595,88  

            

70    AN24        

    Realizzazione di struttura di contrasto per prova di carico su micropali 

mediante trave in acciaio opportunamente collegata e fissata alla 

fondazione adiacente del tipo HEB 300 o similare e comunque  

      

      1  1,00      

                SOMMANO   acorpo =  1,00  5.150,25  5.150,25  

            

            

            

      6) Totale  Prove di carico su Micropali      12.808,55  

            

            

      1) Totale Interventi strutturali      734.081,94  

            

                 A RIPORTARE      734.081,94  
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    RIPORTO       734.081,94  

            

            

    Lavori di finitura e completamento        

            

                 

            

71    2.2.15        

    Fornitura e posa in opera di controparete a secco, ad orditura metallica e 

rivestimento in lastre di cemento rinforzato dello spessore totale compreso 

fra i 10 e i 15 cm L'orditura metallica interna  

      

      Setto M3- M4        

      Per esecuzione di controparete interna        

      3.60x13.50  48,60      

      2.10x11.00  23,10      

      7.00x2.70  18,90      

                SOMMANO   m² =  90,60  117,75  10.668,15  

            

72    2.2.12.2        

    Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di  viti 

autoperforanti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore 

di 6/10 mm, giunzioni sig...: con lastre di spessore 13 mm  

      

                  m² =    47,16  0  

            

73    3.1.1.3        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 

prove dei mate...: per opere in elevazione con C 12/15  

      

      A seguito della realizzazione del setto M2   strato di base        

      sopra lo scavo        

      10.00x3.00x0.15  4,50      

      Cortile interno a seguito di realizzazione di setti strutturali        

      mq 230x0.15  34,50      

                SOMMANO   m³ =  39,00  155,98  6.083,22  

            

74    5.1.10.1        

    Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 

strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 

d’esposizione X0  (U...: collocato all’interno degli edifici  

      

      A seguito della realizzazione del setto M2  strato di base sopra        

      lo scavo        

      piano interrato per intervento con trivella si prevede il        

      rifacimento degli ambienti interessati        

      15.00x9.00  135,00      

      Ai piani superiore aule interressate dall'intervento        

      n° 3x6.00x14.00  252,00      

            

                SOMMANO   m² =  387,00  18,86  7.298,82  

            

75    5.2.5.1        

    Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 

1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 

87 e ...: per piastrelle 40x40 cm    s = 9,5 mm  

      

      A seguito della realizzazione del setto M2        

      piano interrato per intervento con trivella si prevede il        

      rifacimento degli ambienti interessati        

      15.00x9.00  135,00      

      Ai piani superiore aule interressate dall'intervento        

      n° 3x6.00x14.00  252,00      

            

            
     A RIPORTARE  387,00    758.132,13  
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    RIPORTO   387,00    758.132,13  

            

                SOMMANO   m² =  387,00  53,59  20.739,33  

              

76    5.1.3.1        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con marmettoni 

pressati di cemento con scaglia di marmo di pezzatura compresa tra 15 mm 

e 30 mm,...: con scaglia di marmo di pezzatura 15 ÷ 30 mm  

      

      A seguito della realizzazione del setto M2        

      piano interrato per intervento con trivella si prevede il        

      rifacimento degli ambienti interessati        

      Porzione di corridio se ne prevede mq 8.00x2.60  20,80      

            

                SOMMANO   m² =  20,80  46,55  968,24  

            

77    5.2.6.1        

    Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, 

perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di 

ottima qua...: con elementi di altezza 8 cm  

      

      A seguito della realizzazione del setto M2        

      piano interrato per intervento con trivella si prevede il        

      rifacimento degli ambienti interessati        

      Porzione di corridio se ne prevede mq 8.00x2 lati  16,00      

      Ai piani superiori n° 3x40 ml  120,00      

            

                SOMMANO   m =  136,00  17,13  2.329,68  

            

78    5.2.1        

    Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a 

tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda 

compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la  

      

      A seguito della realizzazione del setto M2        

      piano interrato rispristino servizi igienici        

      (2.00x4)x2x2.00  32,00      

      (1.80+1.80+3.20+3.20+1.80+1.80+2.60+2.60+1.00+1.00+1.5        

      0+1.50+1.00+1.00+1.50+1.50)x2.00  57,60      

            

                SOMMANO   m² =  89,60  50,28  4.505,09  

            

79    9.1.2        

    Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito 

da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei 

selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm)  

      

      A seguito di realizzazione di setto M2  2,00      

      8.00x13.50  108,00      

      8.00x2.00  16,00      

      Ricostruzione di parete di accesso alla palestra da cortiletto su        

      prospetto posto ad est per accessibilità alla trivella micropali        

      2.70x3.20  8,64      

      Setto M2 - Rifacimento servizi igienici piano interrato        

      ml (3.55+1.80+3.55)x2.70x2 facce  48,06      

      (4.00+3.15+4.00+3.15+2.00+1.30)x2.70x2 facce  95,04      

      piano rialzato, primo e secondo        

      10.00x3.10x3  93,00      

      Per interventi di ripristino se ne prevede mq 50  50,00      

                SOMMANO   m² =  420,74  20,94  8.810,30  

            

80    9.1.6        

    Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso        

            

            
     A RIPORTARE      795.484,77  
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    RIPORTO       795.484,77  

    scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per 

spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per  

      

      A seguito di realizzazione di setto M2  2,00      

      8.00x13.50  108,00      

      8.00x2.00  16,00      

      Ricostruzione di parete di accesso alla palestra da cortiletto su        

      prospetto posto ad est per accessibilità alla trivella micropali        

      2.70x3.20  8,64      

      Setto M2 - Rifacimento servizi igienici piano interrato        

      ml (3.55+1.80+3.55)x1.00x2 facce  17,80      

      (4.00+3.15+4.00+3.15+2.00+1.30)x1.00x2 facce  35,20      

      piano rialzato, primo e secondo        

      10.00x3.10x3  93,00      

      Per interventi di ripristino a seguito della realizzazione setti        

      mq 100  100,00      

                SOMMANO   m² =  380,64  12,31  4.685,68  

            

81    2.2.1.1        

    Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ 

di sabbia, compreso l’onere per la formazione degli architravi per i vani 

porta e quanto altro occorre p...: spessore di 8 cm  

      

      Ricostruzione di parete di accesso alla palestra da cortiletto su        

      prospetto posto ad est per accessibilità alla trivella micropali        

      2.70x3.20  8,64      

      Setto M2 - Rifacimento servizi igienici piano interrato        

      ml (3.55+1.80+3.55)x2.70  24,03      

      (4.00+3.15+4.00+3.15+2.00+1.30)x2.70  47,52      

                SOMMANO   m² =  80,19  28,90  2.317,49  

            

82    2.2.8        

    Pareti divisori dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con 

intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; 

rivestimento sulle due facce con lastre doppie  

      

      Setto M2 -        

      rifacimento parete piano rialzato 6.50x3.00  19,50      

      rifacimento parete piano secondo 6.50x3.00  19,50      

                SOMMANO   m² =  39,00  82,63  3.222,57  

            

83    AN19        

    Esecuzione di muratura esterna di tamponamento in blocco di calcestruzzo 

aerato autoclavato tipo Ytong Climaplus o similare dello spessore di 24 cm 

per muratura di tamponamento non portante, con  

      

      Per ricostruzione parete interna adiacente settoM2        

      1.85x3.05x2x3  33,86      

      Per ricostruzione parete interna adiacente settoM4        

      4.25x3.10x3  39,53      

      Per ricostruzione parete interna adiacente settoM5        

      3.05*3.05x2x3  55,82      

      Per ricostruzione parete interna adiacente settoM6        

      (1.40+1.80)x3.05x3  29,28      

      Per ricostruzione parete interna adiacente settoM7        

      2.00x3.05x3  18,30      

                SOMMANO   mq =  176,79  132,72  23.463,57  

            

84    11.1.4        

    Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di resine sintetiche in 

emulsione acquosa, pigmenti selezionati, esente da solventi. Data in opera 

su superfici orizzontali o verticali, rette  

      

      A seguito degli interventi strutturali nei vari abienti limitrofi        

            

            
     A RIPORTARE      829.174,08  
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    RIPORTO       829.174,08  

      se ne prevedono mq 1000-802.866  197,134      

                SOMMANO   m² =  197,134  4,69  924,56  

              

85    11.1.3        

    Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche 

in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi 

tossici e metalli pesanti e speciali additivi  

      

      Setto M2 - Rifacimento servizi igienici piano interrato        

      ml        

      (6.20+6.20+3.75+3.75+6.20+5.40+6.20+5.40+1.70+1.70+1.7        

      0+1.70+1.70+1.70+1.70+3.15+1.80+3.15+1.80+1.80+2.0+1.        

      80+2.00+1.0+1.30+1.00+1.30+1.00+1.30+1.00+1.30)x2.70  220,59      

      (4.00+3.15+4.00+3.15+2.00+1.30)x2.70x2 facce  95,04      

      Sofffitto 80.00  80,00      

      Corridoio pareti per tutti i piani        

      (16.70+16.00+2.50+13.50+14.90+2.60)x2.70x4 piani  714,96      

      Sofffitto mq 75.00  75,00      

      Piano rialzato        

      ml (40.00+6.00+6.00)x3.10  161,20      

      soffitto 85.00  85,00      

      Piano primo        

      ml 33.00x3.10  102,30      

      soffitto mq 65.00  65,00      

      Piano secondo        

      ml (40.00+6.00+6.00)x3.10  161,20      

      soffitto 85.00  85,00      

      a detrarre piastrelle - 90.00  90,00      

            

      Setto M3- M4        

      pareti interne 45.00x13.50  607,50      

      Soffitti e scala 80.00x4 livelli  320,00      

      Per interventi di ripristino ambienti a seguito dei lavori        

      strutturali mq 1500  1.500,00      

      a detrarre mq -4000  -4.000,00      

                SOMMANO   m² =  362,79  6,40  2.321,86  

            

86    8.3.9        

    Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo 

tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico 

di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti  

      

      Setto M2 piano interrato servizi igienici        

      n° 7x0.90x2.15  13,55      

                SOMMANO   m² =  13,55  267,46  3.624,08  

            

87    2.1.8        

    Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 

325 R per m³ di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza 

o profondità, di spessore superiore ad una  

      

      Per interventi di ripristino a seguito della realizzazione dei        

      setti        

      mc 2.50  2,50      

                SOMMANO   m³ =  2,50  476,53  1.191,33  

            

88    8.3.7        

    Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad 

una o due ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore 

finito non inferiore a 80 mm, del tipo  

      

      Portoncino adiacente al setto F1        

      1.35x2.50  3,38      

            

            
     A RIPORTARE  3,38    837.235,91  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   3,38    837.235,91  

      Portone di ingresso prospetto est        

      1.60x2.50  4,00      

                SOMMANO   m² =  7,38  1.105,38  8.157,70  

            

89    8.3.1.1        

    Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e 

porte-finestre, a ...: con trasmittanza termica complessiva non superiore a 

2,0 W/(m²/K) – Sezione 70 mm. con vetro camera 4-6-4  

      

      Finestra adiacente al setto M2        

      1.50*2.65x6  23,85      

      1.70x1.00x2  3,40      

      Finestra adiacente al setto M4        

      1.50*2.65x3  11,93      

      Finestra adiacente al setto M5        

      1.40*1.90x8  21,28      

      Finestra adiacente al setto M6        

      1.25*1.80x3  6,75      

      Finestra adiacente al setto M7        

      1.20*1.85*3  6,66      

      Finestra adiacente al setto F4        

      0.85*1.85x4  6,29      

      a detrarre mq -60  -60,00      

                SOMMANO   m² =  20,16  516,21  10.406,79  

            

90    8.4.5        

    Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 

8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per 

la fornitura e collocazione di vetro  

      

      Finestra adiacente al setto M2        

      1.50*2.65x6  23,85      

      1.70x1.00x2  3,40      

      Finestra adiacente al setto M4        

      1.50*2.65x3  11,93      

      Finestra adiacente al setto M5        

      1.40*1.90x8  21,28      

      Finestra adiacente al setto M6        

      1.25*1.80x3  6,75      

      Finestra adiacente al setto M7        

      1.20*1.85*3  6,66      

      Finestra adiacente al setto F4        

      0.85*1.85x4  6,29      

      a detrarre mq -60  -60,00      

                SOMMANO   m² =  20,16  47,89  965,46  

            

91    8.5.1.2        

    Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN 

13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc....: in 

legno douglas con doppio strato di vernice flatting  

      

      Finestra adiacente al setto M2        

      1.50*2.65x6  23,85      

      1.70x1.00x2  3,40      

      Finestra adiacente al setto M4        

      1.50*2.65x3  11,93      

      Finestra adiacente al setto M5        

      1.40*1.90x8  21,28      

      Finestra adiacente al setto M6        

      1.25*1.80x3  6,75      

      Finestra adiacente al setto M7        

      1.20*1.85*3  6,66      

            

            

     A RIPORTARE  73,87    856.765,86  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   73,87    856.765,86  

      a detarrre mq -60  -60,00      

                SOMMANO   m² =  13,87  148,98  2.066,35  

              

92    8.3.5        

    Fornitura e collocazione di cassonetto copri-rullo di legno pino di Svezia, 

con sportello mobile ad incastro a perfetta tenuta, compreso opere murarie e 

tutto quanto altro occorre per dare il lavoro  

      

      Finestra adiacente al setto M2        

      1.50*0.30x6  2,70      

      1.70x0.30x2  1,02      

      Finestra adiacente al setto M4        

      1.50*0.30x3  1,35      

      Finestra adiacente al setto M5        

      1.40*0.30x8  3,36      

      Finestra adiacente al setto M6        

      1.25*0.30x3  1,13      

      Finestra adiacente al setto M7        

      1.20*0.30*3  1,08      

                SOMMANO   m² =  10,64  88,84  945,26  

            

93    10.1.3.1        

    Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 

di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta 

bastarda o id...: botticino, travertino e simili  

      

      Davanzali  balconcini da ricostruire e risanare        

      0.60x1.60  0,96      

      Per esecuzione di imbotti nelle finestre        

      Finestra adiacente al setto M2        

      (1.50+2.75+2.75)x(0.20+0.20)x6  16,80      

      (1.70+1.00)x2x(0.20)x2  2,16      

      Finestra adiacente al setto M4        

      (1.50+2.75+2.75)x(0.20+0.20)x3  8,40      

      Finestra adiacente al setto M5        

      (1.40+1.90)x2x0.20x8  10,56      

      Finestra adiacente al setto M6        

      (1.25+1.80)x2x0.20x3  3,66      

      Finestra adiacente al setto M7        

      (1.20+1.85)x2x0.30*3  5,49      

      Finestra adiacente al setto F4        

      (0.85+1.85)x2x0.20x4  4,32      

      Impermeabilizzazione di balconcini ricostruiti        

      prospetto nord        

      n° 12x1.60x0.60  11,52      

      6.80x1.00  6,80      

      Prospetto ovest        

      n° 6x1.60x0.60  5,76      

      Prospetto est        

      N° 18x0.60x1.60  17,28      

      Cordoli da ricostruire        

      Prospetto nord ml 21.50+27.00x0.20  26,90      

      Prospetto ovest ml 12.50x2x0.20  5,00      

      Prospetto est  ml 32.50x2x0.20  13,00      

      Prospetto 4  7.60x3x0.20  4,56      

      Prospetto sud        

      (7.15+7.15+10.80+10.80)x0.20  7,18      

      Per protezione orizzontali dei setti esterni sporgenti rispettoo        

      alle pareti        

      ml 40.00x0.50  20,00      

                SOMMANO   m³ =  170,35  143,34  24.417,97  

            

            

     A RIPORTARE      884.195,44  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       884.195,44  

94    10.1.11        

    Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5  

cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte.  

      

      Davanzali  balconcini da ricostruire e risanare        

      0.60x1.60  0,96      

      Per esecuzione di imbotti nelle finestre        

      Finestra adiacente al setto M2        

      (1.50+2.75+2.75)x6  42,00      

      (1.70+1.00)x2x2  10,80      

      Finestra adiacente al setto M4        

      (1.50+2.75+2.75)x3  21,00      

      Finestra adiacente al setto M5        

      (1.40+1.9022)x2x8  52,84      

      Finestra adiacente al setto M6        

      (1.25+1.80)x2x3  18,30      

      Finestra adiacente al setto M7        

      (1.20+1.85)x2*3  18,30      

      Finestra adiacente al setto F4        

      (0.85+1.85)x2x4  21,60      

       balconcini ricostruiti        

      prospetto nord        

      n° 12x(1.60+0.60)  26,40      

      6.80+1.00  7,80      

      Prospetto ovest        

      n° 6x(1.60+0.60)  13,20      

      Prospetto est        

      N° 18x(0.60+1.60)  39,60      

                SOMMANO   cad =  272,80  2,53  690,18  

            

95    11.3.1        

    Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due 

mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o 

verticali, rette o curve, applicata a pennello  

      

      Per verniciatura di ringhiere presenti sui prospetti        

      facciate        

      n° 15x1.20x1.70  30,60      

      7.50x1.20  9,00      

      n° 27x1.20x1.70  55,08      

      n° 9x1.20x1.70  18,36      

      Grate n° 15x1.00x1.20  18,00      

      Per grate lato cortile mq 50  50,00      

      a detrarre mq-150  -150,00      

                SOMMANO   m² =  31,04  21,13  655,88  

            

96    10.1.9        

    Formazione di bisellatura fino a 10 mm eseguita a macchina su lastre di 

marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt.10.1.1 – 

10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4, compresi pulitura ed  

      

      Davanzali  balconcini da ricostruire e risanare        

      0.60x1.60  0,96      

      Per esecuzione di imbotti nelle finestre        

      Finestra adiacente al setto M2        

      (1.50+2.75+2.75)x6  42,00      

      (1.70+1.00)x2x2  10,80      

      Finestra adiacente al setto M4        

      (1.50+2.75+2.75)x3  21,00      

      Finestra adiacente al setto M5        

      (1.40+1.90)x2x8  52,80      

            

            

     A RIPORTARE  127,56    885.541,50  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   127,56    885.541,50  

      Finestra adiacente al setto M6        

      (1.25+1.80)x2x3  18,30      

      Finestra adiacente al setto M7        

      (1.20+1.85)x2*3  18,30      

      Finestra adiacente al setto F4        

      (0.85+1.85)x2x4  21,60      

       balconcini ricostruiti        

      prospetto nord        

      n° 12x(1.60+0.60)  26,40      

      6.80+1.00  7,80      

      Prospetto ovest        

      n° 6x(1.60+0.60)  13,20      

      Prospetto est        

      N° 18x(0.60+1.60)  39,60      

                SOMMANO   m =  272,76  3,80  1.036,49  

            

97    10.1.10        

    Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di 

ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 – 

10.1.3 – 10.1.4,  avente sezione retta non  

      

      Per esecuzione di imbotti nelle finestre        

      Finestra adiacente al setto M2        

      1.50x6  9,00      

      1.70x2  3,40      

      Finestra adiacente al setto M4        

      1.50x3  4,50      

      Finestra adiacente al setto M5        

      1.40x8  11,20      

      Finestra adiacente al setto M6        

      1.25x3  3,75      

      Finestra adiacente al setto M7        

      1.20*3  3,60      

      Finestra adiacente al setto F4        

      0.85x4  3,40      

       balconcini ricostruiti        

      prospetto nord        

      n° 12x(1.60+0.60)  26,40      

      6.80+1.00  7,80      

      Prospetto ovest        

      n° 6x(1.60+0.60)  13,20      

      Prospetto est        

      N° 18x(0.60+1.60)  39,60      

      Cordoli da ricostruire        

      Prospetto nord ml 21.50+27.00  48,50      

      Prospetto ovest ml 12.50x2  25,00      

      Prospetto est  ml 32.50x2  65,00      

      Prospetto 4  7.60x3  22,80      

      Prospetto sud        

      (7.15+7.15+10.80+10.80)  35,90      

      Per protezione orizzontali dei setti esterni sporgenti rispettoo        

      alle pareti        

      ml 40.00  40,00      

                SOMMANO   m =  363,05  3,17  1.150,87  

            

98    21.11.1        

    Realizzazione di impermeabilizzazione continua mediante applicazione a 

freddo di membrana monocomponente, in emulsione acquosa, a base di 

resine elastomeriche, pigmentata e resistente al ristagno  

      

            

            

     A RIPORTARE      887.728,86  

            



 

  Pag.35  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       887.728,86  

      Impermeabilizzazione di balconcini ricostruiti        

      pr0spetto nord        

      n° 12x1.60x0.60  11,52      

      6.80x1.00  6,80      

      Prospetto ovest        

      n° 6x1.60x0.60  5,76      

      Prospetto est        

      N° 18x0.60x1.60  17,28      

      Cordoli da ricostruire        

      Prospetto nord ml 21.50+27.00x0.30  29,60      

      Prospetto ovest ml 12.50x2x0.30  7,50      

      Prospetto est  ml 32.50x2x0.30  19,50      

      Prospetto 4  7.60x3x0.30  6,84      

      Prospetto sud        

      (7.15+7.15+10.80+10.80)x0.30  10,77      

      Per ripristino di davanzali finestre da sostituire        

      Finestra adiacente al setto M2        

      1.50*0.35x6  3,15      

      1.70x0.35x2  1,19      

      Finestra adiacente al setto M4        

      1.50*0.35x3  1,58      

      Finestra adiacente al setto M5        

      1.40*0.35x8  3,92      

      Finestra adiacente al setto M6        

      1.25*0.35x3  1,31      

      Finestra adiacente al setto M7        

      1.20*0.35*3  1,26      

      Finestra adiacente al setto F4        

      0.85*0.35x4  1,19      

      Per impermeabilizzazione parti orizzontali e verticali sporgenti        

      dei setti esterni realizzati        

      mq 50  50,00      

      Per interventi lungo il perimetro interno della corte mq 100.  100,00      

                SOMMANO   m² =  279,17  27,94  7.800,01  

            

99    AN14        

    Lavori di difficile valutazione da eseguirsi in economia - operaio comune        

      Per risoluzione di dettaglio a seguito degli interventi strutturali        

      Si prevedono n° 10x8 ore  80,00      

      Per ripristino di marcciapiede esterno e pavimentazione sulla        

      piazza e strada a seguito degli interventi strutturali        

      Si prevedono n° 6x8 ore  48,00      

                SOMMANO   h =  128,00  29,54  3.781,12  

            

100    AN14A        

    Lavori di difficile valutazione da eseguirsi in economia - operaio 

qualificato  

      

      Per risoluzione di dettaglio a seguito degli interventi strutturali        

      Si prevedono n° 10x8 ore  80,00      

      Per ripristino di marcciapiede esterno e pavimentazione sulla        

      piazza e strada a seguito degli interventi strutturali        

      Si prevedono n° 6x8 ore  48,00      

                SOMMANO   h =  128,00  32,77  4.194,56  

            

101    9.1.7        

    Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 

cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato 

e traversato con malta bastarda additivata con  

      

            

            

     A RIPORTARE      903.504,55  

            



 

  Pag.36  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       903.504,55  

      Rifacimento di intonaco su setti esterni        

      Setto M3 - M4        

      4.75x13.50  64,13      

      7.15x3.00  21,45      

      2.50x10.60  26,50      

      Setto M5        

      9.25x3.25  30,06      

      3.25x11.00  35,75      

      Setto M6        

      5.00x3.25  16,25      

      3.25x11.00  35,75      

      Setto M7        

      4.65x3.25  15,11      

      2.50x11.00  27,50      

      Setto F1-F2-F3-F4        

      (3.25+3.90+5.30+6.50)x3.25  61,59      

      Per intonaco su pareti esterne oggetto di interventi strutturali        

      Prospetto su piazza        

      31.50x10.16  320,04      

      a detrarre apertura n° -19x1.65x2.70  -84,65      

      Prospetto Ovest        

      mq 86.00  86,00      

      a detrarre apertura n° -6*1.50x2.70  -24,30      

      Prospetto est        

      ml 32.00x10.20  326,40      

      a detrarre apertura n° -27*1.50x2.70  -109,35      

      Prospetto Sud        

      mq 120  120,00      

      a detrarre apertura n° -20*0.70x1.70  -23,80      

      Prospetto 2        

      2.80x10.40  29,12      

      Prospetto 3        

      3.00x10.40  31,20      

      5.50x10.40  57,20      

      Prospetto 4        

      7.600x13.70  104,12      

      a detrarre per intervento con fasce in PBO        

      -[vedi art. AN4  pos.47 mq 634,90]  -634,90      

      Parete lato est ingresso palestra        

      3.80x13.00  49,40      

      Parete lato ovest su terrazzo di copertura palestra        

      12.80x3.40  43,52      

                SOMMANO   m² =  624,09  25,30  15.789,48  

            

102    AN13        

    Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica 

monocomponente grigia (del tipo Rasocem Ra Chryso Italia srl o similari) 

fibrorinforzata con fibre di polipropileneper il ripristino e la  

      

      Pareti esterne per omogenizzazione delle superfici composta        

      da materiali diversi prima della finitura        

      Per intonaco su pareti esterne oggetto di interventi strutturali        

      Prospetto su piazza        

      31.50x10.16  320,04      

      a detrarre apertura n° -19x1.65x2.70  -84,65      

      Prospetto Ovest        

      mq 86.00  86,00      

      a detrarre apertura n° -6*1.50x2.70  -24,30      

      Prospetto est        

      ml 32.00x10.20  326,40      

            

            

     A RIPORTARE  623,49    919.294,03  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   623,49    919.294,03  

      a detrarre apertura n° -27*1.50x2.70  -109,35      

      Prospetto Sud        

      mq 120  120,00      

      a detrarre apertura n° -20*0.70x1.70  -23,80      

      Prospetto 2        

      2.80x10.40  29,12      

      Prospetto 3        

      3.00x10.40  31,20      

      5.50x10.40  57,20      

      Prospetto 4        

      7.600x13.70  104,12      

      per ripristini vari se ne prevede mq 100  100,00      

                SOMMANO   mq =  931,98  16,20  15.098,08  

            

103    21.9.4.2        

    Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco cocciopesto 

composta da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili 

e cotto siciliano macinato e/o s...: per esterni  

      

      Ripristino delle facciate con tonachina di finitura        

      Per intonaco su pareti esterne oggetto di interventi strutturali        

      Prospetto su piazza        

      31.50x10.16  320,04      

      a detrarre apertura n° -19x1.65x2.70  -84,65      

      Prospetto Ovest        

      mq 86.00  86,00      

      a detrarre apertura n° -6*1.50x2.70  -24,30      

      Prospetto est        

      ml 32.00x10.20  326,40      

      a detrarre apertura n° -27*1.50x2.70  -109,35      

      Prospetto Sud        

      mq 120  120,00      

      a detrarre apertura n° -20*0.70x1.70  -23,80      

      Prospetto 2        

      2.80x10.40  29,12      

      Prospetto 3        

      3.00x10.40  31,20      

      5.50x10.40  57,20      

      Prospetto 4        

      7.600x13.70  104,12      

      per ripristini vari se ne prevede mq 100  100,00      

      Rifacimento di intonaco su setti esterni        

      Setto M3 - M4        

      4.75x13.50  64,13      

      7.15x3.00  21,45      

      2.50x10.60  26,50      

      Setto M5        

      9.25x3.25  30,06      

      3.25x11.00  35,75      

      Setto M6        

      5.00x3.25  16,25      

      3.25x11.00  35,75      

      Setto M7        

      4.65x3.25  15,11      

      2.50x11.00  27,50      

      Setto F1-F2-F3-F4        

      (3.25+3.90+5.30+6.50)x3.25  61,59      

      Parete lato est ingresso palestra        

      3.80x13.00  49,40      

      Parete lato ovest su terrazzo di copertura palestra        

            

            

     A RIPORTARE  1.315,47    934.392,11  
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    RIPORTO   1.315,47    934.392,11  

      12.80x3.40  43,52      

      a detrarre mq -570  -570,00      

                SOMMANO   m² =  788,99  32,85  25.918,32  

            

104    5.1.19        

    Realizzazione di pavimenti industriali mediante la fornitura e posa in opera 

di calcestruzzo fibrorinforzato mediante l’aggiunta al mix-design di fibre 

strutturali e additivo superfluidificante, per  

      

      Cortile interno a seguito di realizzazione di setti strutturali        

      mq 230  230,00      

                SOMMANO   m² =  230,00  40,93  9.413,90  

            

105    3.1.12        

    Fibre di polipropilene o poliestere addittivati, con Marcatura CE per uso 

strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI EN 14889-2, con 

l’espressa indicazione del dosaggio minimo necessario al  

      

      Cortile interno si prevede, in sostituzione di rete metallica        

      diam 6 passo 20x20 cm, 2 kg/mc di cls        

      mq 230x0.14x2kg/mc  64,40      

                SOMMANO   kg =  64,40  15,80  1.017,52  

            

106    5.1.20        

    Fornitura e posa in opera di protettivo antievaporante, a base acquosa o a 

base di resine in solvente, per il trattamento di stagionatura corretta di 

pavimentazione industriale in calcestruzzo. Il  

      

      Cortile interno a seguito di realizzazione di setti strutturali        

      mq 230  230,00      

                SOMMANO   m² =  230,00  3,80  874,00  

            

107    5.1.22        

    Sovrapprezzo ai pavimenti industriali per la realizzazione di giunti, 

mediante il taglio con disco diamantato in quadrati di ml. 5,00 di lato, la 

successiva posa di giunti, il riepimento con apposite  

      

      Cortile interno a seguito di realizzazione di setti strutturali        

      mq 230  230,00      

                SOMMANO   m² =  230,00  20,89  4.804,70  

            

108    AN15        

    Realizzzzione di protezione di pavimenti / scale per l'esecuzione dei lavori, 

da realizzarsi mediante pla posa di telo in pvc serie pesante e successivo 

stratoi di tavole di abete dello spessore di 2  

      

      Protezione scala di accesso per esecuzione setto M3 - M4        

      21x1.60x(0.32+0.16)x3  48,38      

      1.60x3.60x3  17,28      

      Aree corridoio di accesso al piano interrato della trivella mq        

      20  20,00      

                SOMMANO   mq =  85,66  29,59  2.534,54  

            

109    AN16        

    Fornitura e posa in opera di menbrana bugnata in HDPE spessore 7.5 mm 

resistenza a compressione di 120kN/mq da collocarsi su superfici 

orizzontali e/o verticali per la protezione all'acqua e/o  

      

      Cortile interno a seguito di realizzazione di setti strutturali        

      mq 230  230,00      

                SOMMANO   mq =  230,00  6,30  1.448,93  

            

110    6.4.3        

    Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio 

delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con  

      

            

            
     A RIPORTARE      980.404,02  
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    RIPORTO       980.404,02  

    chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in conglomerato        

      Cortile interno n°  2  2,00      

                SOMMANO   cad =  2,00  127,95  255,90  

            

111    6.4.4        

    Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa lamellare UNI EN 

1561 (ex UNI ISO 185), costruita secondo le norme UNI EN124 classe C 

250 (carico di rottura 250 kN), asole ad ampio  

      

      Cortile interno n°  2x50 kg  100,00      

                SOMMANO   kg =  100,00  3,95  395,00  

            

112    13.7.1.3        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a 

bicchiere e guarnizione di tenuta elasto...: D esterno 250 mm  

      

      Cortile interno per collegamento caditoie ml 10  10,00      

                SOMMANO   m =  10,00  29,06  290,60  

            

113    AN12        

    Svuotamento, smontaggio e successiva ricollocazione di serbatoi 

antincendio presenti nel cortile interno comprensivo di allacci alla rete 

idrante, all'impianto antincendio e all'impianto di adduzione  

      

      impianto antincendio presente nel cortile        

      1  1,00      

                SOMMANO   acorpo =  1,00  15.585,23  15.585,23  

            

114    21.8.2        

    Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice trasparente previa 

raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con 

l'uso di solventi, compreso trattamento  

      

      Per infissi estistenti con verniciatura fortemente degradata        

      Se ne prevedono n° 50x1.35x2.70  182,25      

      Finestre lato corte e prospetto esterno        

      n° 30x1.20x1.50  54,00      

                SOMMANO   m² =  236,25  43,10  10.182,38  

            

115    21.8.1        

    Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale 

dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una 

o più partite con o senza vetri, compresa  

      

      Per interventi su infissi esistenti        

      se ne prevedono mq 30  30,00      

                SOMMANO   m² =  30,00  140,65  4.219,50  

            

116    7.2.9        

    Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002-1/2/3) con 

elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 con longherina portante e 

maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi d’esercizio  

      

      realizzazione di recinzione serbatoi antincendio ai fini della        

      sicurezza degli alunni - tipo recinzione in grigliato PLEIONE        

      della Orsogrill        

      ml (8.50+2.50)x2.00x9.00 kg/mq  198,00      

      piastre e bulloni di fissaggio kg 20  20,00      

                SOMMANO   kg =  218,00  7,72  1.682,96  

            

            

            

      1) Totale             278.933,65  

            

                 A RIPORTARE      1.013.015,59  
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    RIPORTO       1.013.015,59  

            

            

      2) Totale Lavori di finitura e completamento      278.933,65  

            

            

            

    Opere provvisionali e di sicurezza        

            

                 

            

117    26.1.1.1        

    munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del 

D.Lgs.81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per 

i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio  

      

      Prospetto Nord        

      34.00x13.00  442,00      

      Prospetto ovest        

      16.00x12.00  192,00      

      Prospetto est        

      ml 34.00x15.00  510,00      

      Prospetto sud        

      8.00x13.00  104,00      

      4.00x7.00  28,00      

      Prospetti interni cortile        

      (6.00+6.00+8.50+14.00+8.00)x14.00  595,00      

                SOMMANO   m² =  1.871,00  8,15  15.248,65  

            

118    26.1.2        

    Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici 

(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, 

costituito in opera compreso i pianali in legno  

      

      [vedi art. 26.1.1.1  pos.117 m² 1.871,00]x6 mesi  11.226,00      

                SOMMANO   m²xmese =  11.226,00  1,55  17.400,30  

            

119    26.1.3        

    Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, 

compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.  

      

      [vedi art. 26.1.1.1  pos.117 m² 1.871,00]  1.871,00      

                SOMMANO   m² =  1.871,00  3,60  6.735,60  

            

120    26.1.13        

    Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o 

metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di  m 1,50 dal ponteggio, 

compreso trasporto da e per il deposito, il  

      

      Prospetto Nord        

      34.00x2.00  68,00      

      Prospetto ovest        

      16.00x2.00  32,00      

      Prospetto est        

      ml 34.00x2.00  68,00      

                SOMMANO   m² =  168,00  23,05  3.872,40  

            

121    26.1.15        

    Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura 

fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di 

faccia vista. Valutata per tutta la durata  

      

      [vedi art. 26.1.1.1  pos.117 m² 1.871,00]  1.871,00      

                SOMMANO   m² =  1.871,00  2,90  5.425,90  

            

            

                 A RIPORTARE      1.061.698,44  
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    RIPORTO       1.061.698,44  

122    26.8.32        

    NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI LAVABO conforme alla 

norma UNI EN 16194 comprensivo di lavandino, spurghi periodici e 

smaltimento dei reflui; comprensivo di noleggio, messa in opera ed 

eventuale  

      

      mesi 12  12,000      

                SOMMANO   mese =  12,000  487,66  5.851,92  

            

123    26.8.37.1        

    NOLEGGIO DI BOX PER ISOLAMENTO LAVORATORE CON 

CONTAGIO SOSPETTO, comprensivo di noleggio, messa in opera ed 

eventuale manutenzione1)    Per il primo mese d'impiego  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   mese =  1,000  641,18  641,18  

            

124    26.8.37.2        

    NOLEGGIO DI BOX PER ISOLAMENTO LAVORATORE CON 

CONTAGIO SOSPETTO, comprensivo di noleggio, messa in opera ed 

eventuale manutenzioneper ogni mese successivo al primo  

      

      mesi 11  11,000      

                SOMMANO   mese =  11,000  350,98  3.860,78  

            

125    26.8.25.2        

    SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante la nebulizzazione di 

liquidi disinfettanti per locali quali: ufficio, spogliatoi, mensa, depositi, 

servizi igienici, bagni chimici e qualsiasi altro  

      

      Complessivamente per quota parte di interventi locale palestra        

      Si prevedono mc 20x10 mesi  200,000      

                SOMMANO   mc =  200,000  0,79  158,00  

            

126    26.8.31        

    CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con termometro 

digitale ad infrarossi no-contact, conforme alle Direttive CEE 93/42 e 

2007/47/CE su dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o  

      

      Complessivamente per quota parte di interventi locale palestra        

      Si prevedono n° 8x350  2.800,000      

                SOMMANO   cad =  2.800,000  0,51  1.428,00  

            

127    26.1.28        

    Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello 

spessore minimo di 2 cm  sostenuto da montanti in legno 

convenientemente ancorati a terra e opportunamente controventati  

      

      mq 200  200,000      

                SOMMANO   m² =  200,000  26,93  5.386,00  

            

128    26.3.1.1        

    Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare 

all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma t...: in lamiera o 

alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60  

      

      complessivamente n° 3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  61,08  183,24  

            

129    26.3.2.2        

    Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da 

impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicant...: varie 

raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00  

      

      complessivamente n° 3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  66,72  200,16  

            

                 A RIPORTARE      1.079.407,72  
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    RIPORTO       1.079.407,72  

130    26.7.2.1        

    Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impianto ele...: per il primo mese d’impiego  

      

                  cad =  1,000  509,16  509,16  

            

131    26.7.2.2        

    Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impian...: per ogni mese successivo al primo  

      

      mesi 11  11,000      

                SOMMANO   cad =  11,000  239,95  2.639,45  

            

132    26.7.5.1        

    Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed 

informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 

2,40, costituito da un monob...: per il primo mese d’impiego  

      

                  cad =  1,00  642,70  642,70  

            

133    26.7.5.2        

    Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed 

informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 

2,40, costituito da un...: per ogni mese successivo al primo  

      

      mesi 11  11,000      

                SOMMANO   cad =  11,000  377,77  4.155,47  

            

134    26.7.1.1        

    Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente 

un punto luce e una presa di corrent...: per il primo mese d’impiego  

      

                  cad =  1,000  404,57  404,57  

            

135    26.7.1.2        

    Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente 

un punto luce e una presa di c...: per ogni mese successivo al primo  

      

      mesi 11  11,000      

                SOMMANO   cad =  11,000  135,36  1.488,96  

            

            

            

      1) Totale             76.232,44  

            

            

      3) Totale Opere provvisionali e di sicurezza      76.232,44  

            

      1) Totale PLESSO PRINCIPALE      1.089.248,03  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      1.089.248,03  
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    RIPORTO       1.089.248,03  

    CORPO PALESTRA        

            

                 

            

    Demolizioni, scavi e trasporti        

            

136    21.1.4        

    Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello 

spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e 

intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta  

      

      Setto M1        

      Parete lato interno        

      11.00x2.60x10cm  286,00      

      (7.50)x(3.10+3.10)x10 cm  465,00      

      (1.50+1.50)x(1.50)x10 cm  45,00      

      Telaio controventato in acciaio        

      7.00x6.50x2x12 cm doppio paramento  1.092,00      

            

      Parete di accesso alla palestra da cortiletto su prospetto posto        

      ad est per accessibilità alla trivella micropali        

      2.70x3.20x12 cm  103,68      

      Demolizione parete adiacente setto M8 per accesso alla        

      trivella nel cortile interno        

      3.40x3.00x12 cm  122,40      

                SOMMANO   m² x cm =  2.114,08  1,00  2.114,08  

            

137    21.1.5.1        

    Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali 

rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta ...:eseguito 

con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico  

      

      Setto M8        

      5.00x11.00x0.15  8,25      

      Parete di accesso alla palestra da cortiletto su prospetto posto        

      ad est per accessibilità alla trivella micropali        

      2.70x3.00x0.15 cm  1,22      

      Demolizione parete adiacente setto M8 per accesso alla        

      trivella nel cortile interno        

      3.40x3.00x0.15 cm  1,53      

                SOMMANO   m³ =  11,00  285,53  3.140,83  

            

138    21.1.3.2        

    Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri 

e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto 

a rifiuto....: eseguito a mano  

      

      Setto M1        

      Demolizione solai        

      n° 2x0.50x0.30x3.00  0,90      

                SOMMANO   m³ =  0,90  662,86  596,57  

            

139    21.1.16        

    Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, 

succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto ed  

      

      Setto M8        

      n° 4x1.80x1.25  9,00      

                SOMMANO   m² =  9,00  15,89  143,01  

            

140    21.1.6        

    Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali        

            

            
     A RIPORTARE      1.095.242,52  
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    RIPORTO       1.095.242,52  

    piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione 

e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o  

      

      Setto M1        

      Pavimento solaio per esecuzione setto        

      0.50x3.00  1,50      

                SOMMANO   m² =  1,50  10,98  16,47  

            

141    21.1.9        

    Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di 

qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

      

      Setto M1        

      Pavimento solaio per esecuzione setto        

      0.50x3.00x6 cm  9,00      

      Setto M8        

      esterno        

      7.00x2.20x20 cm  308,00      

      Telaio controventato in acciaio        

      7.00x2.20x20 cm  308,00      

                SOMMANO   m² x cm =  625,00  2,04  1.275,00  

            

142    21.1.11        

    Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, 

compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

escluso il  trasporto a rifiuto.  

      

      Setto M1        

      Pilastri (2.60+3.00+3.00+1.50)x0.70x2 cm  14,14      

      Travi 3.00x(2.60)x0.40x2 cm  6,24      

      Setto M8        

      5.00x0.50x3x2 cm  15,00      

      0.70x11.00x2 cm  15,40      

      0.70x3.50x2 cm  4,90      

      Telaio controventato in acciaio        

      complessivamente mq 20  20,00      

                SOMMANO   m² x cm =  75,68  4,00  302,72  

            

143    AN1        

    Scavo a sezione obbligata da eseguirsi all'interno e/o all'esterno di edifici da 

eseguirsi  a mano o con piccolo mezzo meccanico in terreno di qualsiasi 

natura e consistenza escluso la roccia da mina  

      

      Setto M1        

      11.00x2.00x1.50  33,000      

      Setto M8        

      7.00x2.20x1.50  23,100      

      Telaio controventato in acciaio        

      7.00x2.20x1.50  23,100      

                SOMMANO   m³ =  79,200  62,90  4.981,68  

            

144    AN10        

    Scabratura di elementi strutturali in calcestruzzo da eseguirsi con martello 

demolitore con eliminazione dell'intonaco su tutte le facce dell'elemento 

strutturale e/o in presenza di calcestruzzo  

      

      Setto M1        

      Pilastri (2.60+3.00+3.00+1.50)x1.00  10,10      

      Travi 3.00x(2.60)x0.70  5,46      

      Setto M8        

      5.00x0.80x3  12,00      

      1.00x11.00  11,00      

      1.00x3.50  3,50      

            

            
     A RIPORTARE  42,06    1.101.818,39  

            



 

  Pag.45  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   42,06    1.101.818,39  

                SOMMANO   mq =  42,06  15,00  630,90  

            

145    1.2.5.2        

    trasporto di materie, provenie...: per materie provenienti dagli scavi o dalle 

demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 

1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito urbano  

      

      [vedi art. AN1  pos.143 m³ 79,200]x1.3x20 km  2.059,20      

                SOMMANO   m³ X km =  2.059,20  0,66  1.359,07  

            

146    21.1.25        

    Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 

aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi  

      

      [vedi art. 21.1.4  pos.136 m² x cm 2.114,08]/10x0.15  31,71      

      [vedi art. 21.1.5.1  pos.137 m³ 11,00]x1.20  13,20      

      [vedi art. 21.1.3.2  pos.138 m³ 0,90]x1.20  1,08      

      [vedi art. 21.1.16  pos.139 m² 9,00]x0.15  1,35      

      [vedi art. 21.1.6  pos.140 m² 1,50]x0.05  0,08      

      [vedi art. 21.1.9  pos.141 m² x cm 625,00]/20x0.30  9,38      

      [vedi art. 21.1.11  pos.142 m² x cm 75,68]/2x0.03  1,14      

      [vedi art. AN10  pos.144 mq 42,06]x0.02  0,84      

                SOMMANO   m³ =  58,77  32,26  1.895,92  

            

147    26.1.19        

    Fornitura e posa in opera di tavolato continuo per armatura di solai, 

comprensivo di ammorsature di sostegno e di controventature, l’onere per 

la chiodatura, il disarmo, la pulitura finale  

      

      Realizzazione di rampa di accesso da ingresso lato est della        

      trivella        

      7.50x2.50  18,75      

                SOMMANO   m² =  18,75  24,82  465,38  

            

            

            

      1) Totale  Demolizioni, scavi e trasporti      16.921,63  

            

            

    fondazioni e micropali        

            

148    4.1.1.1        

    Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, 

micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte 

autorizzazioni, comp...: per trivella autocarrata - gommata  

      

                  corpo =  1,00  3.059,70  3.059,70  

            

149    4.2.1.3        

    Esecuzione di micropali realizzati mediante perforazioni verticali o sub – 

verticali  fino a 10°, per profondità fino a 30 m in terreni di qualsiasi...: per 

diametro di perforazione da 201 mm a 250 mm  

      

      setto M1        

      n° 6x6.00 ml  36,00      

      Setto M8        

      n° 3x6.00 ml  18,00      

      Telaio controventato in acciaio        

      n° 2x6.00 ml  12,00      

                SOMMANO   m =  66,00  155,17  10.241,22  

            

150    4.2.3.X        

    Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per        

            

            
     A RIPORTARE      1.119.470,58  
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    RIPORTO       1.119.470,58  

    realizzazione sub – verticale  da oltre 10° fino a 45°.        

      setto M1        

      n° 4x6.00 ml  24,00      

                SOMMANO   % =  24,00  15,00 %  3,60  

            

151    4.2.4.X        

    Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per 

attraversamento di tratti di roccia compatta che richiedono impiego di 

corone a diamanti, previo esplicito accertamento da parte  

      

      setto M1        

      n° 6x6.00 ml  36,00      

      Setto M8        

      n° 3x6.00 ml  18,00      

      Telaio controventato in acciaio        

      n° 2x6.00 ml  12,00      

                SOMMANO   % =  66,00  50,00 %  33,00  

            

152    4.2.5.1        

    Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per 

consolidamento di edifici esistenti....: all’esterno di edifici  

      

      Setto M8        

      n° 3x6.00ml  18,00      

                SOMMANO   % =  18,00  10,00 %  1,80  

            

153    4.2.5.2.X        

    Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per 

consolidamento di edifici esistenti....: all’interno di edifici  

      

      setto M1        

      n° 6x6.00 ml  36,00      

      Telaio controventato in acciaio        

      n° 2x6.00 ml  12,00      

                SOMMANO   % =  48,00  40,00 %  19,20  

            

154    4.2.6        

    Fornitura e posa in opera di armatura metallica per micropali costituita da 

tubi in acciaio Fe 510 filettati, compreso: manicotti, tappo di fondo, tagli, 

sfrido, staffe di collegamento alla struttura  

      

      setto M1        

      tubo 139.7 sp12.5 m m        

      n° 6x6.00x39.2 kg/ml  1.411,20      

      armatura di frattaggio n° 6x10 kg  60,00      

      Setto M8        

      tubo 139.7 sp12.5 m m        

      n° 3x6.00x39.2 kg/ml  705,60      

      armatura di frattaggio n° 3x10 kg  30,00      

            

      Telaio controventato in acciaio        

      n° 2x6.00x39.2 kg/ml  470,40      

      armatura di frattaggio n° 2x10 kg  20,00      

                SOMMANO   kg =  2.697,20  3,48  9.386,26  

            

155    4.2.7        

    Iniezione con miscela cementizia nel rapporto cemento - acqua 2 a 1 

eventualmente additivata, per l'esecuzione del bulbo del micropalo eseguita 

a pressione, attraverso le valvole di non ritorno, a  

      

      setto M1        

      Si considera un consumo al ml di 100 kg        

      n° 6x6.00x1 q/ml  36,00      

      setto M8        

            

            
     A RIPORTARE  36,00    1.128.914,44  

            



 

  Pag.47  
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    RIPORTO   36,00    1.128.914,44  

      Si considera un consumo al ml di 100 kg        

      n° 3x6.00x1 q/ml  18,00      

      Telaio controventato in acciaio        

      n° 2x6.00x1 q/ml  12,00      

                SOMMANO   100kg =  66,00  51,97  3.430,02  

            

156    3.1.1.2        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 

prove dei mate...: per opere in fondazione con C 12/15  

      

      setto M1        

      9.00x1.50x0.10  1,35      

      setto M8        

      6.00x1.50x0.10  0,90      

      Telaio controventato in acciaio        

      7.00x1.50x0.10  1,05      

                SOMMANO   m³ =  3,30  143,75  474,38  

            

157    3.2.1.2        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 

in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in ...: per strutture 

in cemento armato  escluse quelle intelaiate  

      

      setto M1        

      arm sup. diam 20 mm        

      n° 8x(6.30+6.30)x2.47 kg/ml  248,98      

      n° 4x(4.52+4.52)x2.47 kg/ml  89,32      

      arm inf. diam 20 mm        

      n° 8x(3.20+3.20)x2.47 kg/ml  126,46      

      n° 4x(4.52+4.52)x2.47 kg/ml  89,32      

      n° 12x(5.25)x2.47 kg/ml  155,61      

      Arm. di parete diam 20 mm        

      n° 6x(3.15+4.20+3.15)x 2.47 kg/ml  155,61      

      Armat trasv. diam 12 mm        

      n° 76x(2.55+2.55+1.54+1.54+1.54)x0.89 kg/ml  657,46      

      Armatura frettaggio diam 8        

      n° 6x10 kg/cad  60,00      

            

      setto M8        

      arm sup. diam 20 mm        

      n° 11x(6.85)x2.47 kg/ml  186,11      

      n° 1x(2.05+5.25)x2.47 kg/ml  18,03      

      arm inf. diam 20 mm        

      n° 11x(6.85)x2.47 kg/ml  186,11      

      n° 1x(2.05+5.25)x2.47 kg/ml  18,03      

      Arm. di parete diam 20 mm        

      n° 6x(0.90+1.65+4.05)x 2.47 kg/ml  97,81      

      Armat trasv. diam 12 mm        

      n° 47x(2.55+2.55+1.54+1.54+1.54)x0.89 kg/ml  406,59      

      Armatura frettaggio diam 8        

      n° 3x10 kg/cad  30,00      

            

      Telaio controventato in acciaio        

      arm sup. diam 20 mm        

      n° 8x(8.00)x2.47 kg/ml  158,08      

      n° 4x(3.80+4.10)x2.47 kg/ml  78,05      

      arm inf. diam 20 mm        

      n° 8x(8.00)x2.47 kg/ml  158,08      

      n° 4x(3.80+4.10)x2.47 kg/ml  78,05      

            

            

     A RIPORTARE  2.997,70    1.132.818,84  
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    RIPORTO   2.997,70    1.132.818,84  

      Arm. di parete diam 20 mm        

      n° 6x(6.80)x 2.47 kg/ml  100,78      

      Armat trasv. diam 12 mm        

      n° 57x(2.55+2.55+1.54+1.54+1.54)x0.89 kg/ml  493,10      

      n° 12x2x3.35x0.89  71,56      

      Armatura frettaggio diam 8        

      n° 2x10 kg/cad  20,00      

                SOMMANO   kg =  3.683,14  2,36  8.692,21  

            

158    3.2.3        

    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture 

speciali, realizzate con legname o con  

      

      setto M1        

      (9.00+9.00+1.50+1.50)x0.10  2,10      

      (9.00+9.00+1.20+1.20)x1.20  24,48      

      Setto M8        

      (6.00+6.00+1.20+1.20)x1.20  17,28      

      Telaio controventato in acciaio        

      (7.00+7.00+1.20+1.20)x1.20  19,68      

                SOMMANO   m² =  63,54  27,69  1.759,42  

            

159    3.1.3.4        

    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 

debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104 

), in ambie...: per opere in fondazione per lavori edili C35/45  

      

      setto M1        

      9.00x1.20x1.20  12,96      

      Setto M8        

      6.00x1.20x1.20  8,64      

      Telaio controventato in acciaio        

      7.00x1.20x1.20  10,08      

                SOMMANO   m³ =  31,68  195,73  6.200,73  

            

160    3.1.13.1        

    Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di 

calcestruzzo preconfezionato....: del tipo S4 - consistenza 

fluida:abbassamento slump da 160 a 210 mm  

      

      setto M1        

      9.00x1.20x1.20  12,96      

      Setto M8        

      6.00x1.20x1.20  8,64      

      Telaio controventato in acciaio        

      7.00x1.20x1.20  10,08      

                SOMMANO   % =  31,68  2,00 %  0,63  

            

161    AN22        

    Costo aggiuntivo per nolo di pompa carrellata  tipo TB30 della Dalecom 

e/o pompa con braccio da 40 mt, compreso di tubazione in gomma di circa 

45.00 ml completa di accessori per la pulizia, per getto  

      

      [vedi art. 3.1.3.4  pos.159 m³ 31,68]  31,68      

                SOMMANO   mc =  31,68  19,75  625,58  

            

            

            

      2) Totale  fondazioni e micropali      43.927,75  

            

            

    opere in c.a.        

            
     A RIPORTARE      1.150.097,41  
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    RIPORTO       1.150.097,41  

162    3.2.1.2        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 

in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in ...: per strutture 

in cemento armato  escluse quelle intelaiate  

      

      Setto M1        

      armat vert diam 12 mm        

      n° 46x2x4.10x0.89 kg/ml  335,71      

      n°6x2x5.05x0.89 kg/ml  53,93      

      n°6x2x4.45x0.89 kg/ml  47,53      

      n°4x2x3.10x0.89 kg/ml  22,07      

      n°6x2x4.45x0.89 kg/ml  47,53      

      n°4x2x3.10x0.89 kg/ml  22,07      

      n°6x2x2.00x0.89 kg/ml  21,36      

      n°4x2x2.0x0.89 kg/ml  14,24      

      armat vert diam 16 mm        

      n° 14x2x5.05x1.58 kg/ml  223,41      

      n° 14x2x4.45x1.58 kg/ml  196,87      

      n° 14x2x4.45x1.58 kg/ml  196,87      

      n° 14x2x2.00x1.58 kg/ml  88,48      

      armat vert diam 20 mm        

      n° 2x3.10x2.47 kg/ml  15,31      

      armatura di inghisaggio diam 16 pilastri pian seminterrato        

      n° 20x0.70x 1.58 kg/ml  22,12      

      armatura di inghisaggio diam 24        

      n° 8x1.70x3.55 kg/ml  48,28      

      n° 8x1.70x3.55 kg/ml  48,28      

      n° 8x1.70x3.55 kg/ml  48,28      

      armt inghisaggio pilastri diam 24        

      n° 21x1.10x3.55 kg/ml  82,01      

      armt inghisaggio sommitali diam 16        

      n° 6x0.70x1.58 kg/ml  6,64      

      armat diagonale diam 20        

      n° 16x3.90x2.47 kg/ml  154,13      

      Armatura orizz.  diam 12        

      n° 18x(9.14+3.93+3.93)x0.89 kg/ml  272,34      

      n° 18x(2.50+2.50+1.95+1.95)x0.89 kg/ml  142,58      

      n° 36*2x2.10x0.89 kg/ml  134,57      

      n° 18x2.85x0.89 kg/ml  45,66      

      n° 36x2.85x0.89 kg/ml  91,31      

      n° 36x1.30x0.89 kg/ml  41,65      

      Spilli n° 9x(2.60x11.50+3.25x2.60x2)x0.50x0.89 kg/ml  187,43      

      n° 2x6x(2.85)x0.89 kg/mlx3 piani  91,31      

      n° 2x6x(1.82)x0.89 kg/mlx3 piani  58,31      

      n° 42x2x(2.85)x0.89 kg/ml  213,07      

      n° 42x2x(2.10)x0.89 kg/ml  157,00      

      n° 31x2x(2.85)x0.89 kg/ml  157,26      

      n° 31x2x(2.10)x0.89 kg/ml  115,88      

            

      Setto M8        

      armat vert diam 12 mm        

      P -1        

      n° 4x2x5.40x0.89 kg/ml  38,45      

      n° 6x3.90x0.89  20,83      

      PT        

      n° 4x2x4.30x0.89 kg/ml  30,62      

      n° 6x3.00x0.89  16,02      

      P1        

      n° 4x2x4.30x0.89 kg/ml  30,62      

      n° 6x3.00x0.89  16,02      

            

            

     A RIPORTARE  3.556,05    1.150.097,41  
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    RIPORTO   3.556,05    1.150.097,41  

      P2        

      n° 4x2x1.80x0.89 kg/ml  12,82      

      n° 6x1.80x0.89  9,61      

      armat vert diam 16 mm        

      n° 14*2x5.40x1.58 kg/ml  238,90      

      n° 37x2x5.00x1.58 kg/ml  584,60      

      n° 14*2x4.30x1.58 kg/ml  190,23      

      n° 14x2x4.30x1.58 kg/ml  190,23      

      n° 14*2x1.80x1.58 kg/ml  79,63      

      armatura di inghisaggio diam 24        

      n° 18x1.70x3.55 kg/ml  108,63      

      n° 24x1.10x3.55 kg/ml  93,72      

      armt inghisaggio sommitali diam 16        

      n° 22x0.70x1.58 kg/ml  24,33      

      Armatura orizz.  diam 12        

      P-1        

      n° 19x(6.40+1.60+4.80)x0.89 kg/ml  216,45      

      n° 38x(2.05+2.05+2.05+2.05+1.95+1.95)x0.89 kg/ml  409,22      

      PT        

      n° 40x(2.05+2.05+2.05+2.05+1.95+1.95)x0.89 kg/ml  430,76      

      P1        

      n° 21x(2.05+2.05+2.05+2.05+1.95+1.95)x0.89 kg/ml  226,15      

      P2        

      n° 11x(2.05+2.05+2.05+2.05+1.95+1.95)x0.89 kg/ml  118,46      

      armatura di interpiano        

      n° 4x(4*2.05)x0.89 kg/mlx2 piani  58,38      

      n° 5x(4*2.05)x0.89 kg/mlx2 piani  72,98      

      Spilli per setto M8        

      n° 9x(5.50*3.25)x0.50x0.89 kg/ml  71,59      

      n° 9x(1.70*8.00)x0.50x0.89 kg/ml  54,47      

            

                SOMMANO   kg =  6.747,21  2,36  15.923,42  

            

163    3.1.3.12        

    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 

debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104 

), in ambie...: per opere in elevazione per lavori edili C35/45  

      

      Setto M1        

      9.00x2.60x0.35  8,19      

      2.60x8.50x0.35  7,74      

      Setto M8        

      5.50x3.25x0.65  11,62      

      1.70x8.50x0.40  5,78      

                SOMMANO   m³ =  33,33  206,69  6.888,98  

            

164    3.1.13.1        

    Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di 

calcestruzzo preconfezionato....: del tipo S4 - consistenza 

fluida:abbassamento slump da 160 a 210 mm  

      

      Setto M1        

      9.00x2.60x0.35  8,19      

      2.60x8.50x0.35  7,74      

      Setto M8        

      5.50x3.25x0.65  11,62      

      1.70x8.50x0.40  5,78      

                SOMMANO   % =  33,33  2,00 %  0,67  

            

165    AN9        

    Posa in opera di barre in acciaio ad aderenza migliorata FeB 44K  del        

            

            

     A RIPORTARE      1.172.910,48  
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    RIPORTO       1.172.910,48  

    diam sino a 20 mm , al fine di  ancorare le nuove armature con le travi 

esistenti, tramite la realizzazione di fori del diametro  

      

      Setto M1        

      armatura di inghisaggio diam 24        

      n° 8  8,00      

      n° 8  8,00      

      n° 8  8,00      

      armt inghisaggio pilastri diam 24        

      n° 21  21,00      

      armt inghisaggio sommitali diam 16        

      n° 6  6,00      

      n° 20  20,00      

      setto M8        

      armatura di inghisaggio diam 24        

      n° 18  18,00      

      n° 24  24,00      

      armt inghisaggio sommitali diam 16        

      n° 22  22,00      

      Telaio controventato in acciaio        

      Complessivamente si contano n° 160  160,00      

      Inghisaggi tra i due corpi a livello di impalcato x 4 impalcati        

      n° 4x30  120,00      

                SOMMANO   cad =  415,00  25,83  10.719,74  

            

166    3.2.3        

    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture 

speciali, realizzate con legname o con  

      

      Setto M1        

      (9.00+0.35+0.35)x2.60  25,22      

      (2.60+0.35+0.35)x8.50  28,05      

      per casseri di contrasto su muratura lato esterno al 50%        

      (10.00)x2.60x0.5  13,00      

      (3.60)x8.50x0.5  15,30      

      Setto M8        

      (5.50+5.50+0.65+0.65)x3.25  39,98      

      (1.70+1.70+0.40+0.40)x8.50  35,70      

                SOMMANO   m² =  157,25  27,69  4.354,25  

            

167    AN2        

    Fornitura e posa in operea di pannello in EPS densità 100 kg/mc dello 

spessore sino a 12 cmda collocarsi su parete verticale per il successivo getto 

di cls. La posa deve avvenire tramite incollaggio  

      

      Setto M1        

      (9.00)x2.60  23,40      

      2.60x8.50  22,10      

      Setto M8        

      5.50x3.25x2 spessore pari a 19 cm  35,75      

      1.70x8.50x2spessore pari a 19 cm  28,90      

                SOMMANO   mq =  110,15  20,16  2.221,08  

            

168    21.3.1.1        

    Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione 

della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria ...: per 

ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di spessore  

      

      Telaio controventato in acciaio        

      Risanamento e livellamento della facce interne al telaio per        

      posa di controventi        

      n° 4x4x0.40x3.00  19,20      

            

            

     A RIPORTARE  19,20    1.190.205,55  
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    RIPORTO   19,20    1.190.205,55  

                SOMMANO   m² =  19,20  98,59  1.892,93  

            

169    7.2.4.2        

    Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica  pesante , esclusi impalcati 

da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, 

angolari, piatti, oltre mm...: in acciaio S355J  

      

      Telaio controventato in acciaio        

      Coppia di angolari 100x100x10 mm        

      (2.70+3.00+2.60+3.00+2x2.50+2x2.30+2.70+2.70+3.00+3.0        

      0+2x3.15+2x2.95)x2x15.10 kg/ml  1.343,90      

      piatti spessore 20 mm        

      n° 8x0.50x0.50x0.02x7850 kg/mc  314,00      

      Piatti di collegamento controventi        

      n° 8x(0.14x0.14x3.14x0.02x7850)  77,30      

      n° 8x(0.35x0.27x0.02x7850)  118,69      

      n° 8x0.15x0.15x0.02x7850 kg/mc  28,26      

      Per realizzazione di unioni bullonate e piastre di collegamento        

      5%        

      complessivamente kg 120  120,00      

      Barre filettate di inghisaggio dei due corpi di fabbrica M24 cl        

      8.8        

      n° 30x0.000452*1*7850x 4 piani  425,78      

      Supporto per inghisaggio impalcati piatti H=200 e S= 10 mm        

      14x0.2x 0.01 x2 impalcati x 4 piani x 7850  1.758,40      

                SOMMANO   kg =  4.186,33  4,28  17.917,49  

            

170    7.2.5.2        

    Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati 

da ponte, costituita da profili tubolari chiusi tipo tubo quadro,tubo tondo, 

tubo ovale, oltre mm 120,...: in acciaio S355J  

      

      Telaio controventato in acciaio        

      Tubo diam 273sp 12.5 mm        

      (2.55+2.65+3.00+3.10)x80.30 kg/ml  907,39      

                SOMMANO   kg =  907,39  7,32  6.642,09  

            

171    7.2.6        

    Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti 

fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i 

presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi  

      

      [vedi art. 7.2.4.2  pos.169 kg 4.186,33]  4.186,33      

      [vedi art. 7.2.5.2  pos.170 kg 907,39]  907,39      

                SOMMANO   kg =  5.093,72  3,18  16.198,03  

            

172    21.3.20        

    Rinforzo strutturale di elementi in calcestruzzo mediante colatura entro 

casseri a tenuta, di malta cementizia bicomponente HPFRC (High 

Performance Fiber Reinforced Concrete) premiscelata, colabile  

      

      Per inghisaggi opere in elevazione dei due corpi        

      14x0.5x5 cm x4 piani  140,00      

                SOMMANO   m² x cm =  140,00  77,15  10.801,00  

            

173    11.3.1        

    Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due 

mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o 

verticali, rette o curve, applicata a pennello  

      

      Telaio controventato in acciaio        

      Coppia di angolari 100x100x10 mm        

      (2.70+3.00+2.60+3.00+2x2.50+2x2.30+2.70+2.70+3.00+3.0        

      0+2x3.15+2x2.95)x2x0.40  35,60      

            

            
     A RIPORTARE  35,60    1.243.657,09  
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    RIPORTO   35,60    1.243.657,09  

      piatti spessore 20 mm        

      n° 8x0.50x0.50x2 facce  4,00      

      Piatti di collegamento controventi        

      n° 8x(0.14x0.14x3.14)x2 facce  0,98      

      n° 8x(0.35x0.27)x2 facce  1,51      

      n° 8x0.15x0.15x2 facce  0,36      

      Supporto per inghisaggio impalcati piatti H=200 e S= 10 mm        

      14x0.2x 2 impalcati x 4 piani x 2 facce  44,80      

      Telaio controventato in acciaio        

      Tubo diam 273sp 12.5 mm        

      (2.55+2.65+3.00+3.10)x0.90 mq/ml  10,17      

      Cerchiature in acciaio con profili UPN 140        

      Setto M1        

      (2.50+3.10+2.50)x4x0.43 mq/ml  13,93      

      Setto M8        

      (2.90+2.902+3.15)x2x0.43 mq/ml  7,70      

      Per realizzazione di piastre e collegamenti meccanici par al        

      10%        

      mq 10  10,00      

                SOMMANO   m² =  129,05  21,13  2.726,83  

            

174    7.2.4.2        

    Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica  pesante , esclusi impalcati 

da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, 

angolari, piatti, oltre mm...: in acciaio S355J  

      

      Cerchiature in acciaio con profili UPN 140        

      Setto M1        

      (2.50+3.10+2.50)x4x17.10 kg/ml  554,04      

      Setto M8        

      (2.90+2.902+3.15)x2x17.10 kg/ml  306,16      

      Per realizzazione di piastre e collegamenti meccanici par al        

      10%        

      kg1200x0.10  120,00      

                SOMMANO   kg =  980,20  4,28  4.195,26  

            

175    7.2.6        

    Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti 

fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i 

presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi  

      

      [vedi art. 7.2.4.2  pos.174 kg 980,20]  980,20      

                SOMMANO   kg =  980,20  3,18  3.117,04  

            

176    AN22        

    Costo aggiuntivo per nolo di pompa carrellata  tipo TB30 della Dalecom 

e/o pompa con braccio da 40 mt, compreso di tubazione in gomma di circa 

45.00 ml completa di accessori per la pulizia, per getto  

      

      [vedi art. 3.1.3.12  pos.163 m³ 33,33]  33,33      

                SOMMANO   mc =  33,33  19,75  658,16  

            

177    AN23        

    installazione di Gru a torre,sbraccio 26 m, portata 1200 kg e altezza 18 m 

per tutto il periodo dei lavori strutturali  

      

      Per tutto il periodo necessario alla realizzazione degli        

      interventi strutturali da eseguirsi all'interno dell'edificio        

      giorni 60  60,00      

                SOMMANO   giorno =  60,00  55,66  3.339,60  

            

            

            

      3) Totale  opere in c.a.      107.596,57  

            
     A RIPORTARE      1.257.693,98  
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    RIPORTO       1.257.693,98  

            

            

    risanamenti strutturali ed interventi locali        

            

178    AN4        

    Fornitura e posa in opera di sistema di presidio costituito da rete 

bidirezionale bilanciata in fibra di PBO tipo PBO-MESH 10/10 della 

Ruregold. La fibra di PBO presenta una densita di 1,56 g/cm3  

      

      Prospetto 1        

      (7.10+7.15+7.15+2.50+12.50+10.50+10.50)x1.00  57,40      

      4.00x0.50  2,00      

      Parete esterno su confine lato sud        

      (10.00+20.00+4.00+4.00)x1.00  38,00      

      (20.00+10.00)x0.50  15,00      

                SOMMANO   mq =  112,40  122,77  13.799,16  

            

179    AN6        

    Fornitura e posa in opera di sistema di connessione a supporto del presidio 

antiribaltamento FRCM costituito da fibre di PBO unidirezionali tipo 

PBO-JOINT della Ruregold avente diametro nominale di 6  

      

      Prospetto 1  n° 55  55,00      

      Parete di confine lato sud  n° 50  50,00      

                SOMMANO   cad =  105,00  38,00  3.990,00  

            

180    AN7        

    Rinforzo strutturale FRCM del calcestruzzo con rete unidirezionale in fibra 

di PBO e matrice inorganica stabilizzata. Fornitura e posa in opera di 

sistema di rinforzo strutturale FRCM costituito da  

      

      Prospetto 1        

      3.70+15.60+10.50  29,80      

      Parete a confine lato sud        

      20.00+20.00+4.00  44,00      

                SOMMANO   m =  73,80  77,52  5.720,92  

            

181    21.1.11        

    Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, 

compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

escluso il  trasporto a rifiuto.  

      

      Per interventi di riforzo pareti esterne        

      Parete di confine altra ditta mq 140.00x3 cm  420,00      

      Parete interna al cortile mq 90.00x3 cm  270,00      

                SOMMANO   m² x cm =  690,00  4,00  2.760,00  

            

182    21.3.1.1        

    Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione 

della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria ...: per 

ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di spessore  

      

      Per interventi su pilastri e travi ammalorati        

      se ne prevedono mq 50  50,00      

                SOMMANO   m² =  50,00  98,59  4.929,50  

            

183    21.4.7        

    Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero -cementizio) per 

ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione 

originaria, mediante: asportazione delle parti  

      

      Palestra a seguito di infiltrazione        

      mq 10  10,00      

            

            
     A RIPORTARE  10,00    1.288.893,56  
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    RIPORTO   10,00    1.288.893,56  

                SOMMANO   m² =  10,00  123,35  1.233,50  

            

184    21.1.6        

    Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, 

mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la 

rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o  

      

      A seguito di infiltrazioni della solaio di copertura        

      mq 180  180,00      

                SOMMANO   m² =  180,00  10,98  1.976,40  

            

185    21.1.9        

    Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di 

qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

      

      A seguito di infiltrazioni della solaio di copertura        

      mq 180x8 cm  1.440,00      

                SOMMANO   m² x cm =  1.440,00  2,04  2.937,60  

            

186    21.1.25        

    Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 

aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi  

      

      [vedi art. 21.1.11  pos.181 m² x cm 690,00]/3*0.04  9,20      

      [vedi art. 21.1.6  pos.184 m² 180,00]x0.05  9,00      

      [vedi art. 21.1.9  pos.185 m² x cm 1.440,00]/8x0.10  18,00      

      Materiale vario mc 5  5,00      

                SOMMANO   m³ =  41,20  32,26  1.329,11  

            

187    12.1.6        

    Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana 

membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici 

“metallocene” (POE) formulati in modo tale da conferire al  

      

      A seguito di infiltrazioni della solaio di copertura        

      mq 180  180,00      

                SOMMANO   m² =  180,00  19,61  3.529,80  

            

188    12.1.7        

    Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana 

bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici “ 

metallocene “  ( POE ) formulati in modo tale da conferire al  

      

      A seguito di infiltrazioni della solaio di copertura        

      mq 180  180,00      

                SOMMANO   m² =  180,00  22,67  4.080,60  

            

189    12.2.2        

    Fornitura e posa in opera di massetto isolante, costituito da pasta di 

cemento con aggiunta di aerante, tale da portare la densità finale a valori 

compresi fra 4000 e 5000 N/m³, in opera per lastrici  

      

      A seguito di infiltrazioni della solaio di copertura        

      mq 180x0.08  14,40      

                SOMMANO   m³ =  14,40  238,70  3.437,28  

            

190    12.1.1        

    Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di 

posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di 

almeno 2 cm, tirata con regolo per il  

      

      A seguito di infiltrazioni della solaio di copertura        

      mq 180  180,00      

            

            
     A RIPORTARE  180,00    1.307.417,85  
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    RIPORTO   180,00    1.307.417,85  

                SOMMANO   m² =  180,00  8,44  1.519,20  

            

191    5.1.8        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di 

Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, 

con superficie smaltata, in opera con collanti o  

      

      A seguito di infiltrazioni della solaio di copertura        

      mq 180  180,00      

                SOMMANO   m² =  180,00  53,74  9.673,20  

            

192    15.4.13.2        

    Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso 

collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere 

murarie, malta occorrente,...: per diametro da 100 mm  

      

      a seguito del rifacimento solaio di copertura        

      n° 4x7.00  28,00      

                SOMMANO   m =  28,00  29,23  818,44  

            

193    AN18        

    Ripristino di scarico a pavimento e/o parete presente su terrazzo piano 

esistente tramite la realizzazione di foro e posa di bicchiere in Pvc del diam 

maggiore ad 80 mm completo di telo sommitale da c  

      

      Copertura palestra n° 4  4,00      

                SOMMANO   cad =  4,00  126,07  504,26  

            

            

            

      4) Totale  risanamenti strutturali ed interventi locali      62.238,97  

            

            

      1) Totale            230.684,92  

            

            

            

    lavori di finitura e completamento        

            

                 

            

194    2.2.15        

    Fornitura e posa in opera di controparete a secco, ad orditura metallica e 

rivestimento in lastre di cemento rinforzato dello spessore totale compreso 

fra i 10 e i 15 cm L'orditura metallica interna  

      

      Parete lato palestra a seguito di controventi dissipativi        

      6.50x6.00  39,00      

                SOMMANO   m² =  39,00  117,75  4.592,25  

            

195    2.2.12.2        

    Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di  viti 

autoperforanti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore 

di 6/10 mm, giunzioni sig...: con lastre di spessore 13 mm  

      

      Parete lato deposito  a seguito di controventi dissipativi        

      solo piano terra        

      6.50x3.00  19,50      

                SOMMANO   m² =  19,50  47,16  919,62  

            

196    3.1.1.3        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in  

      

            

                 A RIPORTARE      1.325.444,82  
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    RIPORTO       1.325.444,82  

    laboratorio per le prove dei mate...: per opere in elevazione con C 12/15        

      A seguito della realizzazione del setto M1 e del sistema di        

      controventi   strato di base sopra lo scavo        

      n° 2x10.00x3.00x0.15  9,00      

                SOMMANO   m³ =  9,00  155,98  1.403,82  

            

197    5.1.10.1        

    Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 

strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 

d’esposizione X0  (U...: collocato all’interno degli edifici  

      

      A seguito della realizzazione del setto M1 e del sistema di        

      controventi   strato di base sopra lo scavo        

      n° 2x10.00x4.00  80,00      

                SOMMANO   m² =  80,00  18,86  1.508,80  

            

198    AN8        

    Fornitura e posa in opera su pavimentazione esistente in gomma o su 

massetto di cls asciutto di pavimentazione sportiva per palestra, previo posa 

di Materassino elastico  costituito da un materassino  

      

      Rifacimento di pavimentazione a seguito di realizzazione setti        

      e controventi, su pavimento in gomma esistente        

      11.90x23.50  279,65      

      a detrarre mq -150  -150,00      

                SOMMANO   mq =  129,65  106,50  13.807,73  

            

199    9.1.2        

    Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito 

da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei 

selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm)  

      

      Setto M1        

      10.00x10.00  100,00      

      Controvento dissipativo mq 25  25,00      

      Controvento M8        

      mq 10.00  10,00      

                SOMMANO   m² =  135,00  20,94  2.826,90  

            

200    9.1.6        

    Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, 

dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, 

ed ogni altro onere e magistero per  

      

      Setto M1        

      10.00x10.00  100,00      

      Controvento dissipativo mq 25  25,00      

      Controvento M8        

      mq 10.00  10,00      

                SOMMANO   m² =  135,00  12,31  1.661,85  

            

201    AN19        

    Esecuzione di muratura esterna di tamponamento in blocco di calcestruzzo 

aerato autoclavato tipo Ytong Climaplus o similare dello spessore di 24 cm 

per muratura di tamponamento non portante, con  

      

      Per ricostruzione parete esterna adiacente settoM8        

      3.40x6.00  20,40      

      Parete interna adiacente al setto M1        

      (2.50+2.50)x(3.50+3.10+1.00)  38,00      

      Ricostruzione di parete di accesso alla palestra da cortiletto su        

      prospetto posto ad est per accessibilità alla trivella micropali        

      2.70x3.20  8,64      

            

            
     A RIPORTARE  67,04    1.346.653,92  
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    RIPORTO   67,04    1.346.653,92  

                SOMMANO   mq =  67,04  132,72  8.897,80  

            

202    11.1.4        

    Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di resine sintetiche in 

emulsione acquosa, pigmenti selezionati, esente da solventi. Data in opera 

su superfici orizzontali o verticali, rette  

      

      Soffitto palestra        

      23.50x12.00  282,000      

      A seguito di cucitura impalcati tra corpo palestra e corpo aule        

      mq 150x4 livelli  600,000      

      Sala Riunione a seguito di realizzazione setto        

      8.40x11.90  99,960      

      a detrarre mq -381.158  -381,158      

                SOMMANO   m² =  600,802  4,69  2.817,76  

            

203    11.1.3        

    Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche 

in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi 

tossici e metalli pesanti e speciali additivi  

      

      Pareti palestra        

      (23.50+12.00)x2x6.05  429,55      

      Locale sgabuzzino        

      mq 100  100,00      

      A seguito di cucitura impalcati tra corpo palestra e corpo aule        

      ml 60x2.70  162,00      

      ml 60x3.20x3 piani  576,00      

      Sala Riunione a seguito di realizzazione setto        

      (8.40+11.90)x2x3.20  129,92      

      a detrarre mq -1200  -1.200,00      

                SOMMANO   m² =  197,47  6,40  1.263,81  

            

204    9.1.7        

    Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 

cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato 

e traversato con malta bastarda additivata con  

      

      Per interventi di riforzo pareti esterne        

      Parete di confine altra ditta mq 140.00  140,00      

      Parete interna al cortile mq 90.00  90,00      

      a detrarre rete in PBO        

      -[vedi art. AN4  pos.178 mq 112,40]  -112,40      

      Per intonaco su setto esterno M8        

      mq 40  40,00      

                SOMMANO   m² =  157,60  25,30  3.987,28  

            

205    AN13        

    Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica 

monocomponente grigia (del tipo Rasocem Ra Chryso Italia srl o similari) 

fibrorinforzata con fibre di polipropileneper il ripristino e la  

      

      Pareti esterne per omogenizzazione delle superfici composta        

      da materiali diversi prima della finitura        

      Per interventi di riforzo pareti esterne        

      Parete di confine altra ditta mq 140.00  140,00      

      Parete interna al cortile mq 90.00  90,00      

      Per intonaco su setto esterno M8        

      mq 40  40,00      

      Ricostruzione parete esterna adiacente al setto M8        

      mq 3.00x6.00  18,00      

                SOMMANO   mq =  288,00  16,20  4.665,60  

            

            

            
     A RIPORTARE      1.368.286,17  
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    RIPORTO       1.368.286,17  

206    21.9.4.2        

    Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco cocciopesto 

composta da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili 

e cotto siciliano macinato e/o s...: per esterni  

      

      Parete su confine altra ditta        

      mq 145.00  145,00      

      Parete su cortile interno mq 140  140,00      

      a detarrre mq -200  -200,00      

                SOMMANO   m² =  85,00  32,85  2.792,25  

            

207    2.2.1.1        

    Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ 

di sabbia, compreso l’onere per la formazione degli architravi per i vani 

porta e quanto altro occorre p...: spessore di 8 cm  

      

      Ricostruzione di parete di accesso alla palestra da cortiletto su        

      prospetto posto ad est per accessibilità alla trivella micropali        

      2.70x3.20  8,64      

                SOMMANO   m² =  8,64  28,90  249,70  

            

208    2.1.8        

    Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 

325 R per m³ di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza 

o profondità, di spessore superiore ad una  

      

      Per interventi di ripristino a seguito della realizzazione dei        

      setti        

      mc 2.50  2,50      

                SOMMANO   m³ =  2,50  476,53  1.191,33  

            

209    8.3.7        

    Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad 

una o due ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore 

finito non inferiore a 80 mm, del tipo  

      

      Portoncino di ingresso alla palestra da cortile prospetto est        

      1.20x2.30  2,76      

                SOMMANO   m² =  2,76  1.105,38  3.050,85  

            

210    8.3.1.2        

    Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per fin...: con 

trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) -Sezione 70 

mm. con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon  

      

      Finestra adiacente al setto M1        

      1.25*1.80  2,25      

      Finestra adiacente al setto M8        

      4X1.20X1.80  8,64      

                SOMMANO   m² =  10,89  526,33  5.731,73  

            

211    8.4.5        

    Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 

8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per 

la fornitura e collocazione di vetro  

      

      Finestra adiacente al setto M1        

      1.25*1.80  2,25      

      Finestra adiacente al setto M8        

      4X1.20X1.80  8,64      

                SOMMANO   m² =  10,89  47,89  521,52  

            

212    8.5.1.2        

    Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN 

13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie,  

      

            

            
     A RIPORTARE      1.381.823,55  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       1.381.823,55  

    guide, etc....: in legno douglas con doppio strato di vernice flatting        

      Finestra adiacente al setto M8        

      2X1.20X1.80  4,32      

                SOMMANO   m² =  4,32  148,98  643,59  

            

213    8.3.5        

    Fornitura e collocazione di cassonetto copri-rullo di legno pino di Svezia, 

con sportello mobile ad incastro a perfetta tenuta, compreso opere murarie e 

tutto quanto altro occorre per dare il lavoro  

      

      Finestra adiacente al setto M8        

      2X1.50X0.30  0,90      

                SOMMANO   m² =  0,90  88,84  79,96  

            

214    10.1.3.1        

    Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 

di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta 

bastarda o id...: botticino, travertino e simili  

      

      Per esecuzione di imbotti nelle finestre        

      Finestra adiacente al setto M1        

      (1.25+1.80)x2x0.30  1,83      

      Finestra adiacente al setto M8        

      4X(1.20+1.80)x2x0.30  7,20      

      Portoncino di ingresso alla palestra da cortile prospetto est        

      (1.20+2.30)x2x0.30  2,10      

                SOMMANO   m³ =  11,13  143,34  1.595,37  

            

215    10.1.10        

    Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di 

ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 – 

10.1.3 – 10.1.4,  avente sezione retta non  

      

      Per esecuzione di imbotti nelle finestre        

      Finestra adiacente al setto M1        

      1.25  1,25      

      Finestra adiacente al setto M8        

      4X1.20  4,80      

      Portoncino di ingresso alla palestra da cortile prospetto est        

      1.20  1,20      

                SOMMANO   m =  7,25  3,17  22,98  

            

216    21.11.1        

    Realizzazione di impermeabilizzazione continua mediante applicazione a 

freddo di membrana monocomponente, in emulsione acquosa, a base di 

resine elastomeriche, pigmentata e resistente al ristagno  

      

      Impermeabilizzazione di davanzali        

      n° 5x1.30x0.40  2,60      

      Per impermeabilizzazione setti parti orizzontali - setto M8        

      mq 25  25,00      

      Impermeabilizzazione parti basementali        

      ml (14.00+12.00)x1.00  26,00      

                SOMMANO   m² =  53,60  27,94  1.497,58  

            

217    AN14        

    Lavori di difficile valutazione da eseguirsi in economia - operaio comune        

      Per r isoluzioni di dettaglio a seguito degli interventi strutturali        

      Si prevedono n° 8x8 ore  64,00      

                SOMMANO   h =  64,00  29,54  1.890,56  

            

            

            
     A RIPORTARE      1.387.553,59  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       1.387.553,59  

218    AN14A        

    Lavori di difficile valutazione da eseguirsi in economia - operaio 

qualificato  

      

      Per r isoluzioni di dettaglio a seguito degli interventi strutturali        

      Si prevedono n° 8x8 ore  64,00      

                SOMMANO   h =  64,00  32,77  2.097,28  

            

219    AN20        

    Smontaggio e rimontaggio di termosifoni e apparecchi illuminanti a seguito 

della realizzazione dei setti, comp'reso il riallaccio la messa in funzione e 

l'eventuale linea elettrica e/o di  

      

                  acorpo =  1,00  1.732,49  1.732,49  

            

            

            

      1) Totale             71.450,41  

            

            

      2) Totale lavori di finitura e completamento      71.450,41  

            

            

            

    opere provvisionale di sicurezza        

            

                 

            

220    26.1.1.1        

    munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del 

D.Lgs.81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per 

i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio  

      

      Prospetto lato cortile        

      8.00*12.00  96,00      

      12.00x7.00  84,00      

      Per esecuzione di setto M1        

      lato interno 8.00x6.00  48,00      

      Per esecuzione di controvento in acciao palestra        

      8.00x6.00x2 facce  96,00      

      Prospetto su confine lato sud        

      6.00x12.00  72,00      

      14.00x7.00  98,00      

                SOMMANO   m² =  494,00  8,15  4.026,10  

            

221    26.1.2        

    Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici 

(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, 

costituito in opera compreso i pianali in legno  

      

      [vedi art. 26.1.1.1  pos.220 m² 494,00]x6 mesi  2.964,00      

                SOMMANO   m²xmese =  2.964,00  1,55  4.594,20  

            

222    26.1.3        

    Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, 

compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.  

      

      [vedi art. 26.1.1.1  pos.220 m² 494,00]  494,00      

                SOMMANO   m² =  494,00  3,60  1.778,40  

            

223    26.1.15        

    Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura 

fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di 

faccia vista. Valutata per tutta la durata  

      

            

                 A RIPORTARE      1.401.782,06  

            



 

  Pag.62  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       1.401.782,06  

      [vedi art. 26.1.1.1  pos.220 m² 494,00]  494,00      

                SOMMANO   m² =  494,00  2,90  1.432,60  

              

224    26.8.1.1.2        

    MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad 

alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, 

due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio  

      

      Complessivamente per quota parte di interventi locale palestra        

      N° 1000  1.000,00      

                SOMMANO   cad =  1.000,00  0,58  580,00  

            

225    26.8.2.1.3        

    SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di 

alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: 

da 1000 ml con dosatore  

      

      Complessivamente per quota parte di interventi locale palestra        

      N° 1  1,00      

                SOMMANO   cad. =  1,00  20,91  20,91  

            

226    26.8.7.1        

    COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE 

DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico 

COVID-19 - Formazione specifica di 5 operai alla volta  

      

      Complessivamente per quota parte di interventi locale palestra        

      N° 8x1 ora  8,00      

                SOMMANO   h =  8,00  42,64  341,12  

            

            

            

      1) Totale             12.773,33  

            

            

      3) Totale opere provvisionale di sicurezza      12.773,33  

            

      2) Totale CORPO PALESTRA      314.908,66  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      1.404.156,69  
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

PLESSO PRINCIPALE  1      1.089.248,03  

  Interventi strutturali  1    734.081,94    

    Demolizioni, scavi e trasporti  1  85.681,44      

    Fondazioni con micropali  5  110.470,15      

    Opere in c.a.  11  197.690,67      

    Risanamenti strutturali ed interventi locali  20  294.531,39      

    Interventi su servizi  24  32.899,74      

    Prove di carico su Micropali  26  12.808,55      

  Lavori di finitura e completamento  27    278.933,65    

  Opere provvisionali e di sicurezza  40    76.232,44    

CORPO PALESTRA  43      314.908,66  

         43    230.684,92    

    Demolizioni, scavi e trasporti  43  16.921,63      

    fondazioni e micropali  45  43.927,75      

    opere in c.a.  48  107.596,57      

    risanamenti strutturali ed interventi locali  54  62.238,97      

  lavori di finitura e completamento  56    71.450,41    

  opere provvisionale di sicurezza  61    12.773,33    

          

    SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  €  1.404.156,69  

    Oneri sicurezza inclusi nei lavori (6,338735% sui lavori)  89.005,77      

                                                                a detrarre  89.005,77  €  89.005,77  

    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  1.315.150,92  

    SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      

    Importo complessivo dei lavori  €  1.404.156,69  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

              

    PLESSO PRINCIPALE        

            

    Lavori di finitura e completamento        

            

                 

            

1    11.1.4        

    Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di resine sintetiche in 

emulsione acquosa, pigmenti selezionati, esente da solventi. Data in opera 

su superfici orizzontali o verticali, rette  

      

      A seguito degli interventi strutturali nei vari abienti limitrofi        

      lavori aggiuntivi per il completamento mq 802.866  802,866      

                SOMMANO   m² =  802,866  4,69  3.765,44  

            

2    11.1.3        

    Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche 

in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi 

tossici e metalli pesanti e speciali additivi  

      

      LAVORI AGGIUNTIVI PER IL COMPLETAMENTO        

      detrando quanto già previsto mq -362.79  -362,79      

      Setto M2 - Rifacimento servizi igienici piano interrato        

      ml        

      (6.20+6.20+3.75+3.75+6.20+5.40+6.20+5.40+1.70+1.70+1.7        

      0+1.70+1.70+1.70+1.70+3.15+1.80+3.15+1.80+1.80+2.0+1.        

      80+2.00+1.0+1.30+1.00+1.30+1.00+1.30+1.00+1.30)x2.70  220,59      

      (4.00+3.15+4.00+3.15+2.00+1.30)x2.70x2 facce  95,04      

      Sofffitto 80.00  80,00      

      Corridoio pareti per tutti i piani        

      (16.70+16.00+2.50+13.50+14.90+2.60)x2.70x4 piani  714,96      

      Sofffitto mq 75.00  75,00      

      Piano rialzato        

      ml (40.00+6.00+6.00)x3.10  161,20      

      soffitto 85.00  85,00      

      Piano primo        

      ml 33.00x3.10  102,30      

      soffitto mq 65.00  65,00      

      Piano secondo        

      ml (40.00+6.00+6.00)x3.10  161,20      

      soffitto 85.00  85,00      

      a detrarre piastrelle - 90.00  90,00      

            

      Setto M3- M4        

      pareti interne 45.00x13.50  607,50      

      Soffitti e scala 80.00x4 livelli  320,00      

      Per interventi di ripristino ambienti a seguito dei lavori        

      strutturali mq 1500  1.500,00      

                SOMMANO   m² =  4.000,00  6,40  25.600,00  

            

3    8.3.1.1        

    Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e 

porte-finestre, a ...: con trasmittanza termica complessiva non superiore a 

2,0 W/(m²/K) – Sezione 70 mm. con vetro camera 4-6-4  

      

      LAVORI AGGIUNTIVI PER IL COMPLETAMENTO        

      detrando quanto già previsto mq -20.16  -20,16      

      Finestra adiacente al setto M2        

      1.50*2.65x6  23,85      

      1.70x1.00x2  3,40      

      Finestra adiacente al setto M4        

      1.50*2.65x3  11,93      

            

            
     A RIPORTARE  19,02    29.365,44  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   19,02    29.365,44  

      Finestra adiacente al setto M5        

      1.40*1.90x8  21,28      

      Finestra adiacente al setto M6        

      1.25*1.80x3  6,75      

      Finestra adiacente al setto M7        

      1.20*1.85*3  6,66      

      Finestra adiacente al setto F4        

      0.85*1.85x4  6,29      

                SOMMANO   m² =  60,00  516,21  30.972,60  

            

4    8.4.5        

    Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 

8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per 

la fornitura e collocazione di vetro  

      

      LAVORI AGGIUNTIVI PER IL COMPLETAMENTO        

      detrando quanto già previsto mq -20.16  -20,16      

      Finestra adiacente al setto M2        

      1.50*2.65x6  23,85      

      1.70x1.00x2  3,40      

      Finestra adiacente al setto M4        

      1.50*2.65x3  11,93      

      Finestra adiacente al setto M5        

      1.40*1.90x8  21,28      

      Finestra adiacente al setto M6        

      1.25*1.80x3  6,75      

      Finestra adiacente al setto M7        

      1.20*1.85*3  6,66      

      Finestra adiacente al setto F4        

      0.85*1.85x4  6,29      

                SOMMANO   m² =  60,00  47,89  2.873,40  

            

5    8.5.1.2        

    Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN 

13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc....: in 

legno douglas con doppio strato di vernice flatting  

      

      LAVORI AGGIUNTIVI PER IL COMPLETAMENTO        

      detrando quanto già previsto mq -13.87  -13,87      

      Finestra adiacente al setto M2        

      1.50*2.65x6  23,85      

      1.70x1.00x2  3,40      

      Finestra adiacente al setto M4        

      1.50*2.65x3  11,93      

      Finestra adiacente al setto M5        

      1.40*1.90x8  21,28      

      Finestra adiacente al setto M6        

      1.25*1.80x3  6,75      

      Finestra adiacente al setto M7        

      1.20*1.85*3  6,66      

                SOMMANO   m² =  60,00  148,98  8.938,80  

            

6    11.3.1        

    Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due 

mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o 

verticali, rette o curve, applicata a pennello  

      

      LAVORI AGGIUNTIVI PER IL COMPLETAMENTO        

      detrando quanto già previsto mq -31.04  -31,04      

      Per verniciatura di ringhiere presenti sui prospetti        

      facciate        

      n° 15x1.20x1.70  30,60      

            

            

     A RIPORTARE  -0,44    72.150,24  
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    RIPORTO   -0,44    72.150,24  

      7.50x1.20  9,00      

      n° 27x1.20x1.70  55,08      

      n° 9x1.20x1.70  18,36      

      Grate n° 15x1.00x1.20  18,00      

      Per grate lato cortile mq 50  50,00      

                SOMMANO   m² =  150,00  21,13  3.169,50  

            

7    21.9.4.2        

    Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco cocciopesto 

composta da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili 

e cotto siciliano macinato e/o s...: per esterni  

      

      LAVORI AGGIUNTIVI PER IL COMPLETAMENTO        

      detrando quanto già previsto mq -788.99  -788,99      

      Ripristino delle facciate con tonachina di finitura        

      Per intonaco su pareti esterne oggetto di interventi strutturali        

      Prospetto su piazza        

      31.50x10.16  320,04      

      a detrarre apertura n° -19x1.65x2.70  -84,65      

      Prospetto Ovest        

      mq 86.00  86,00      

      a detrarre apertura n° -6*1.50x2.70  -24,30      

      Prospetto est        

      ml 32.00x10.20  326,40      

      a detrarre apertura n° -27*1.50x2.70  -109,35      

      Prospetto Sud        

      mq 120  120,00      

      a detrarre apertura n° -20*0.70x1.70  -23,80      

      Prospetto 2        

      2.80x10.40  29,12      

      Prospetto 3        

      3.00x10.40  31,20      

      5.50x10.40  57,20      

      Prospetto 4        

      7.600x13.70  104,12      

      per ripristini vari se ne prevede mq 100  100,00      

      Rifacimento di intonaco su setti esterni        

      Setto M3 - M4        

      4.75x13.50  64,13      

      7.15x3.00  21,45      

      2.50x10.60  26,50      

      Setto M5        

      9.25x3.25  30,06      

      3.25x11.00  35,75      

      Setto M6        

      5.00x3.25  16,25      

      3.25x11.00  35,75      

      Setto M7        

      4.65x3.25  15,11      

      2.50x11.00  27,50      

      Setto F1-F2-F3-F4        

      (3.25+3.90+5.30+6.50)x3.25  61,59      

      Parete lato est ingresso palestra        

      3.80x13.00  49,40      

      Parete lato ovest su terrazzo di copertura palestra        

      12.80x3.40  43,52      

                SOMMANO   m² =  570,00  32,85  18.724,50  

            

            

            

            

            

     A RIPORTARE      94.044,24  
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    RIPORTO       94.044,24  

            

            

      1) Totale             94.044,24  

            

            

      2) Totale Lavori di finitura e completamento      94.044,24  

            

      1) Totale PLESSO PRINCIPALE      94.044,24  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     A RIPORTARE      94.044,24  
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    RIPORTO       94.044,24  

    CORPO PALESTRA        

            

    lavori di finitura e completamento        

            

                 

            

8    AN8        

    Fornitura e posa in opera su pavimentazione esistente in gomma o su 

massetto di cls asciutto di pavimentazione sportiva per palestra, previo posa 

di Materassino elastico  costituito da un materassino  

      

      LAVORI AGGIUNTIVI PER IL COMPLETAMENTO        

      detrando quanto già previsto mq -129.65  -129,65      

      Rifacimento di pavimentazione a seguito di realizzazione setti        

      e controventi, su pavimento in gomma esistente        

      11.90x23.50  279,65      

                SOMMANO   mq =  150,00  106,50  15.975,00  

            

9    11.1.4        

    Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di resine sintetiche in 

emulsione acquosa, pigmenti selezionati, esente da solventi. Data in opera 

su superfici orizzontali o verticali, rette  

      

      LAVORI AGGIUNTIVI PER IL COMPLETAMENTO        

      detrando quanto già previsto mq -600.802  -600,802      

      Soffitto palestra        

      23.50x12.00  282,000      

      A seguito di cucitura impalcati tra corpo palestra e corpo aule        

      mq 150x4 livelli  600,000      

      Sala Riunione a seguito di realizzazione setto        

      8.40x11.90  99,960      

                SOMMANO   m² =  381,158  4,69  1.787,63  

            

10    11.1.3        

    Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche 

in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi 

tossici e metalli pesanti e speciali additivi  

      

      LAVORI AGGIUNTIVI PER IL COMPLETAMENTO        

      detrando quanto già previsto mq -197.47  -197,47      

      Pareti palestra        

      (23.50+12.00)x2x6.05  429,55      

      Locale sgabuzzino        

      mq 100  100,00      

      A seguito di cucitura impalcati tra corpo palestra e corpo aule        

      ml 60x2.70  162,00      

      ml 60x3.20x3 piani  576,00      

      Sala Riunione a seguito di realizzazione setto        

      (8.40+11.90)x2x3.20  129,92      

                SOMMANO   m² =  1.200,00  6,40  7.680,00  

            

11    21.9.4.2        

    Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco cocciopesto 

composta da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili 

e cotto siciliano macinato e/o s...: per esterni  

      

      LAVORI AGGIUNTIVI PER IL COMPLETAMENTO        

      detrando quanto già previsto mq -85.0  -85,00      

      Parete su confine altra ditta        

      mq 145.00  145,00      

      Parete su cortile interno mq 140  140,00      

                SOMMANO   m² =  200,00  32,85  6.570,00  

            

            

            
     A RIPORTARE      126.056,87  

            



 

  Pag.6  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       126.056,87  

            

            

      1) Totale             32.012,63  

            

            

      2) Totale lavori di finitura e completamento      32.012,63  

            

      2) Totale CORPO PALESTRA      32.012,63  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     A RIPORTARE      126.056,87  

            



 

  Pag. 7  

RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

PLESSO PRINCIPALE  1      94.044,24  

  Lavori di finitura e completamento  1    94.044,24    

CORPO PALESTRA  5      32.012,63  

  lavori di finitura e completamento  5    32.012,63    

            

    SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  €  126.056,87  

    SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      

    Importo complessivo dei lavori  €  126.056,87  

          

          

 Ragusa Ibla lì 28/04/2022  

          

          IL PROGETTISTA  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

 


